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POPIS MAPA GLAVNO-IZVEDBENOG PROJEKTA 
 

ZOP 14/19 
 

 
MAPA 1 – ARHITEKTONSKO-KRAJOBRAZNI PROJEKT (vodeća mapa) – TD 14/19-GP 
  Glavni projektant: Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant:  Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant suradnik:  Mia Erak, dipl.ing.kraj.arh. 
  Projektantski ured: Proto-Arch d.o.o., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik 
 
MAPA 2 – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE TD-V-16-2019 
  Projektant:  Deni Popović, dipl.ing.stroj.   
  Projektantski ured:  Build design, d.o.o., Nikole Tavelića 13, 21312 Podstrana 
 
MAPA 3 – PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA TD 29/19 
  Projektant:  Slavenko Pendo, dipl.ing.el.   
  Projektantski ured: Harmonik d.o.o., Od izvora 43, 20236 Nova Mokošica  
 
MAPA 4 – TROŠKOVNIK – TD 14/19-GP 
  Glavni projektant: Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant suradnik:  Mia Erak, dipl.ing.kraj.arh. 
  Projektantski ured: Proto-Arch d.o.o., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik 
 
 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 
 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 

              
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 



 

 
 
 
 

 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
LIST 1.3.2 

 



 

 
 
 
 
 

 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

LIST 1.3.3 
 



 

 
 
 
 
 

 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

LIST 1.3.4 
 



 

 
 
 
 
 

 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

LIST 1.3.5 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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1.5 RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE 
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1.6 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 



 

 
 
  

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA  
LIST 1.6.2 

 



 

 
 

  
 

Temeljem članaka 51. i 52. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem 
 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA  
broj 14/19 

 
 
 
Građevina:   Plato u parku Gradac 
Lokacija:    dijelovi kat.čest. 3571/1, 3573/1, 3573/2  

(čest.zem. 52/1, 52/2, 52/7 - s.i.) - k.o. Dubrovnik 
Zajednička oznaka projekta: ZOP 14/19 
Investitor /naručitelj:  Sanitat Dubrovnik d.o.o., Ulica Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik 

OIB: 99080716453 
 
 
 

MAPA 1 – ARHITEKTONSKO-KRAJOBRAZNI PROJEKT (vodeća mapa) – TD 14/19-GP 
  Glavni projektant: Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant:  Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant suradnik:  Mia Erak, dipl.ing.kraj.arh. 
  Projektantski ured: Proto-Arch d.o.o., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik 
 
MAPA 2 – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE TD-V-16-2019 
  Projektant:  Deni Popović, dipl.ing.stroj.   
  Projektantski ured:  Build design, d.o.o., Nikole Tavelića 13, 21312 Podstrana 
 
MAPA 3 – PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA TD 29/19 
  Projektant:  Slavenko Pendo, dipl.ing.el.   
  Projektantski ured: Harmonik d.o.o., Od izvora 43, 20236 Nova Mokošica  
 
MAPA 4 – TROŠKOVNIK – TD 14/19-GP 
  Glavni projektant: Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
  Projektant suradnik:  Mia Erak, dipl.ing.kraj.arh. 
  Projektantski ured: Proto-Arch d.o.o., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik 
 
 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 
 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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1.8 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 



 

 
 

 
 

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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1.9 IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 



 

 
 

 
 

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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1.10 IZJAVA O SUKLADNOSTI 



 

 
  

 
 
 
 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem 
 
 

IZJAVU O SUKLADNOSTI 
broj 14/19 

 
 
Građevina:   Plato u parku Gradac 
 
Lokacija:    dijelovi kat.čest. 3571/1, 3573/1 i 3573/2 (k.o.Dubrovnik) 
 
Vrsta projekta:   Arhitektonsko-krajobrazni projekt 
 
Zajednička oznaka projekta: ZOP 14/19 
 
Broj projekta:   TD 14/19-GP 
 
Investitor /naručitelj: Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik  

OIB: 99080716453  
 
kojom potvrđujem da je glavni arhitektonsko-krajobrazni projekt u skladu sa sljedećim prostornim planom te 
zakonima i propisima te odredbama posebnih propisa i zakona donesenih na temelju tih zakona: 
 
PROSTORNI PLAN: 

Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika  
(Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 25/18 i 13/19) 

 
ZAKONI I PROPISI: 
 
A/ TEHNIČKI PROPISI 
 
1.  Zakon o gradnji 

Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
2.  Zakon o prostornom uređenju 

Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
3. Zakon o normizaciji 

Narodne novine, br. 80/13 
4.  Tehnički propis za zidane konstrukcije 

Narodne novine, br. 01/07 
5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 

Narodne novine, br. 87/08, 33/10 
6. Tehnički propis za čelične konstrukcije 

Narodne novine, br. 112/08, 125/10, 73/12, 136/12 
7. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 

Narodne novine, br. 119/09, 125/10, 136/12 
8. Tehnički propis za betonske konstrukcije 

Narodne novine, br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12 
9. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije 

Narodne novine, br. 5/10 
 

IZJAVA O SUKLADNOSTI 
LIST 1.10.2 

 



 

 
 
 

10. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 
Narodne novine, br. 78/03 

11. Zakon o građevnim proizvodima 
Narodne novine, br. 86/08, 25/13 

12. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
Narodne novine, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 

13. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode 
Narodne novine, br. 103/08 

14. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

15. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 
Narodne novine, br. 113/08 

16.  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
(osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata) 
Službeni list, br. 21 /90 

17. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
Narodne novine, br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12 

18. Pravilnik o mjernim jedinicama 
Narodne novine, br. 88/15 

 
B/ PROPISI ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA 
 

ZAŠTITA OD POŽARA 
 
1. Zakon o zaštiti od požara 

Narodne novine, br. 92/10 
2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 

Narodne novine, br. 108/95, 56/10  
3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 

Narodne novine, br. 35/94, 55/94 - ispravak i 142/03 
4. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 

Narodne novine, br. 87/08 
5. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari 

Narodne novine, br. 26/09, 41/09-ispravak, 66/10 
6. Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara 

Narodne novine, br. 08/06 
7. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju od 

požara 
Narodne novine, br. 29/13, 87/15 

 
ZAŠTITA NA RADU 
 

1. Zakon o zaštiti na radu 
Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 

2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 
Narodne novine, br. 29/13 

3. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 
Narodne novine, br. 48/18 

4. Pravilnik o sigurnosnim znakovima 
Narodne novine, br. 91/15, 102/15-ispravak, 61/16 

5. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava 
Narodne novine, br. 39/06 
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6. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 
Narodne novine, br. 5/84 

7. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 
Narodne novine, br. 18/17  

8. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 
Narodne novine br. 46/08 

9. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
Službeni list, br. 42/68, 45/68 

10 . Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta 
Narodne novine, br. 42/05 

11. Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima 
Narodne novine, br. 84/13, 17/17 

 
ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNIH DOBARA 

 
1. Zakon o zaštiti okoliša 

Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 

Narodne novine, br. 61/14, 03/17 
3. Zakon o zaštiti zraka 

Narodne novine, br. 127/19 
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom  

Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom 

Narodne novine, br. 117/17 
6. Pravilnik  građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  

Narodne novine, br. 69/16  
7. Zakon o zaštiti od buke 

Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18  
8. Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

Narodne novine, br. 145/04 
9. Zakon o javnim cestama 

Narodne novine, br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09 
10. Zakon o vodama 

Narodne novine, br. 66/19 
11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 
152/14 , 98/15, 44/17, 90/18  

12. Zakon o zaštiti prirode 
Narodne novine, br. 8 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
 

 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

       Projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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1.11 IZJAVA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 



 

  
 

 
 
 

 
 
 

Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem 
 
 

IZJAVU O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
broj 14/19 

 
 
Građevina:   Plato u parku Gradac 
 
Lokacija:    dijelovi kat.čest. 3571/1, 3573/1 i 3573/2 (k.o.Dubrovnik) 
 
Zajednička oznaka projekta: ZOP 14/19 
 
Investitor /naručitelj: Sanitat Dubrovnik d.o.o. 

Marka Marojice 5 
20000 Dubrovnik  
OIB: 990807164532 
 

 
Kojom potvrđujem da su svi projekti koji su sastavni dio glavnog projekta, mape 1-9:  
mapa 1 – arhitektonsko-krajobrazni projekt, mapa 2 - projekt vodovoda i odvodnje, mapa 3 - projekt 
elektrotehničkih instalacija, mapa 4 - troškovnik, cjeloviti i međusobno usklađeni. 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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1.12 POSEBNI UVJETI 
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POSEBNI UVJETI 
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POSEBNI UVJETI 
LIST. 1.12.20 

 



 

 

 

 
POSEBNI UVJETI 
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POSEBNI UVJETI 
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POSEBNI UVJETI 
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2. TEHNIČKI DIO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 TEHNIČKI OPIS 



 

  
 

 
TEHNIČKI OPIS 
 
2.1 UVOD 
 
Temeljem zahtjeva od strane investitora, a u skladu s postojećom prostornom planskom dokumentacijom 
Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 10/05, 10/07, 08/12, 
03/14, 25/18 i 13/19) i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (''Narodne novine'', 
112/17, 34/18, 36/19 i 98/19), postojećim stanjem na građevnoj čestici i ostalim pripadajućim propisima 
izrađen je Glavni projekt hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja platoa u parku Gradac u Dubrovniku. 
Predmetni obuhvat krajobrazne sanacije nalazi se na dijelovima kat.čest. 3571/1, 3573/1, 3573/2 (čest.zem. 
52/1, 52/2, 52/7 - s.i.) - k.o. Dubrovnik, zauzimajući 2440,30 m² površine. Prema važećim prostornim planovima 
pripada kategoriji Z1 namjene površina; Javne zelene površine. 
Generalni urbanistički plan grada Dubrovnika definira javne zelene površine kao površine koje se moraju 
krajobrazno urediti, a unutar kojih je moguće uređenje pješačkih staza, odmorišta, paviljona, dječjih igrališta, 
javne rasvjete i opremanje urbanom opremom.  
Obuhvaćaju postojeće i planirane parkove, igrališta te ostale javne zelene površine uz prometne koridore, 
biciklističke ili pješačke staze te zelene površine na područjima koja nisu primjerena gradnji, a u kontaktnom su 
području s prometnim površinama. Unutar ove zone moguća je rekultivacija i održavanje autohtone vegetacije 
bez mogućnosti nove izgradnje. Zahvati se prvenstveno odnose na zaštitu i unapređenje krajobraza, čijim 
karakteristikama je podređena namjena u cjelini. 
Zbog svog smještaja unutar kontaktnog područja povijesne jezgre predmetne čestice pripadaju zoni zaštite 
nepokretnih kulturni dobara krajobraznih i arhitektonskih vrijednosti odnosno zonama zaštite A1 i B1, potpune 
i djelomične zaštita povijesnih struktura. Potrebno je očuvati izvornosti cjeline i njezina povijesnog i prostornog 
okoliša (ograničene su mogućnosti novih građevinskih intervencija). 
Prije početka građevinskih radova ili popravaka, koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne 
građevine, potrebno je ishoditi posebne uvijete zaštite nadležnog konzervatorskog odjela. 
 
2.2 POSTOJEĆE STANJE 
 
Plato Gradac trenutno se koristi kao parkiralište na otvorenom. Nivo uređenosti nezadovoljavajući je za lokaciju 
neposredne blizine perivoja Gradac, lokaliteta Danče i povijesne gradske jezgre. Obuhvat parkirališta obrubljen 
je betonskim cestovnim rubnjacima, parkirališna podloga je šljunčana, neadekvatne površinske obrade, sa 
ulegnućima koja zadržavaju kišnicu.  
 
Postojeća komunalna infrastruktura 
Na predmetnoj građevnoj čestici postoji priključak vodovoda i električne energije. 
Postojeća infrastruktura nije na nivou uređenosti primjerenom ovakvom prostoru; trenutno ne postoji sustav 
oborinske odvodnje sa platoa, vodoopskrbni cjevovod prilazi obuhvatu kroz ulicu Don Frana Bulića te se 
zaustavlja uz sjevernu granicu obuhvata platoa, pred južnim ulazom u park Gradac. Rasvjeta platoa organizirana 
je rubom platoa, u vidu postavljena tri rasvjetna stupa te je kao takva nedostatna. 
Postojeći promet 
Plato Gradac trenutno se koristi kao neuređeno parkiralište, kolno pješački prilaz platou je iz ulice Don Frana 
Bulića. 
Postojeća vegetacija 
Rubom platoa formirao se prsten autohtone vegetacije, zavisno o mikroklimatskih uvjeta varira u visini i gustoći 
vegetacijskog sloja.  
Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH obuhvat spada u dvije kategorije staništa; J (izgrađena i industrijska 
staništa i F.4.1. Morska obala (Površina stjenovitih obala pod halofitima). 
J. -Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na kojima se očituje stalni i jaki ciljani (planski) 
utjecaj čovjeka. 
F.4.1. -Površine stjenovitih obala pod halofitima Površine stjenovitih obala pod halofitima - Priobalni stjenovit 
grebeni (Sveza Crithmo-Limonion Br.-Bl. Molinier 1934) pripadaju redu CRITHMO-LIMONIETALIA Molinier 1934) 
i razredu CRITHMO-LIMONIETEA Br.-Bl. 1947. Halofitske zajednice grebenjača razvijene u pukotinama  
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priobalnih grebena u zoni zračne posolice i prskanja morskih valova. Ujedinjuju u svom florističkom sastavu 
mnogobrojne endemične vrste roda Limonium. 
Terenskim obilaskom obuhvata zabilježene su biljne vrste. Predio prema Dančama, zapadni predio obuhvata, 
sami vrh obronka obrastao je stablima bagrema (Robinia pseudoaccacia), smokava (Ficus carica) te visokim 
grmovima lovora (Laurus nobilis). 
Južnim i istočnim dijelom obuhvata rastu stabla alepskog bora (Pinus halepensis), čempresa (Cupressus 
sempervirens), mastrinke (Olea oleaster) i rogača (Ceratonia siliuqa). U prizemnom sloju zabilježeni su grmovi 
lovora (Laurus nobilis), tršlje (Pistacia lentiscus ), mlječike (Euphorbia pinea), veće plohe pod indijskom 
smokvom (Opuntia ficus-indica), agave (Agave americana) te puzava kositrenica (Ephedra fragilis). 
Na predmetnoj lokaciji mikroklimatski uvjeti su nepovoljni (skeletno, stjenovito tlo, posolica i udari vjetra), 
posebno naglašeno istočnom i južnom granicom obuhvata. Potrebno se sa iznimnom pažnjom odnositi prema 
zatečenoj vegetaciji koja je formirala pionirski sloj te svako uništavanje bi imalo za posljedicu vidljivo zasijecanje 
u krajobrazu te otjecanje zemlje i otežavanje daljnjeg ozelenjivanja. Pregledom povijesnih fotografija i karata 
vidljivo je kako je sve do prvih desetljeća dvadesetog stoljeća plato i okolica (prostor Kolorine, platoa i 
današnjeg perivoja Gradac bilo potpuno golo, bez vidljive visoke vegetacije). Formiranjem perivoja Gradac 
1898. godine slika krajobraza se počela mijenjati. 
 
2.3 PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE 
 
Prilikom izrade ovog izvedbenog projekta korištena je geodetska podloga koju je izradila Geodetska tvrtka Geo 
vrtine d.o.o., ovlaštenog geodeta Petra Kovačevića.  
Glavno-izvedbeni projekt izraditi će se u skladu s podacima o postojećoj i projektiranoj infrastrukturi.  
 
2.4 OPIS PLANIRANOG ZAHVATA 
 
Plato Gradac čini zajedno sa gradskom jezgrom izrazito važan dio panorame grada Dubrovnika. Također na vrlo 
istaknutom je položaju u kontaktnoj zoni gradske jezgre te je izrazito vidljiv sa bitnih točaka (zidine, Pile, 
Lovrijenac, Srednji kono). Trenutno korištenje platoa kao parkiralište kao i njegova razina uređenosti 
nezadovoljavajuća je. Iznimno su osjetljive vizure na ogoljeni plato s navedenih točaka koje prodiru zbog 
oskudne visoke vegetacije na istočnom rubu obuhvata te ruše ambijentalnost vrijednog prostora. Potrebno je 
pristupiti krajobraznoj sanaciji prostora postižući kompromis sa trenutačnim načinom korištenja.  
Predlaže se izmjena podloge platoa površine P= 1761,37m2 te uz adekvatno niveliranje, postavljanje plohe 
dekorativnog betona. Sloj dekorativnog betona polaže se u debljini od 14 cm na izniveliran i zbijen tamponski 
sloj MS=80 Mpa te sloja PVC folije. Potom se betonirana površina njeguje i obrađuje do željenog izgleda. Izgled 
se postiže odabirom sastojaka i površinskom obradom. Površinska obrada podne obloge je od dekorativnog 
betona izvedena s vidljivim kamenim agregatom, a sve usklađeno prema uzorku (odabranom) prihvaćenom od 
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na sastanku održanom 27.02.2019. Planirano je i postavljanje novih 
kamenih rubnjaka platoa, usklađenih sa novom podlogom platoa, dimenzija 18X30X100 cm. 
Projektom je obuhvaćeno ozelenjivanje platoa, u formi novog drvoreda i novih zelenih zaštitnih zona, kao i 
njega i nadosadnja postojećih nasada.  
Duž zapadne linije obuhvata, vrhom obronka prema Dančama predlaže se uvažavanje sve zatečene vegetacije, 
uglavnom stabla bagrema i grmovi lovora, uz mjere njege. 
Južnim i istočnim rubom obuhvata potrebno je formirati vegetacijsku barijeru kako bi se spriječile vizure na 
vegetacijom osiromašeni plato sadnjom visokih stablašica Quercus ilex (hrasta crnike) i Pinus pinea (pinija). 
Stabla se sade u nepravilnom uzorku prema mogućnostima na terenu. Projektom se predviđa podzemno 
sidrenje stabala, obuhvaćanjem korijenove bale i trostruko fiksiranje za temeljnu ploču čeličnim sajlama. 
Potrebno je pažljivo planirati sadnju novih stablašica na način da se ne uništi zatečena vegetacija prizemnog 
sloja i maksimalno uvažavati postojeća stabla. 
Predlaže se i sadnja drvoreda crnike- Quercus ilex unutar prostora platoa, kako bi se fragmentirala jednolična 
površina, a zelene plohe povezale te iz točaka gradske jezgre i vidikovca dobili vegetaciju u više planova unutar 
panorame. Zbog nepovoljnih uvjeta za sadnju visokih stabala (prirodna stijena, nedostatak tla, jak vjetar)  
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projektom se predviđa ugradnja posebnih ćelija koje omogućuju nesmetan rast korijenovog sustava, sidrenje te 
podzemno navodnjavanje stabala (Grafički dio - List 07, 08 i 09). 
Parterno se planira sadnja grmolikih vrsta iz areala mediteranske makije, halofitne vrste: mirta (Myrtus 
communis), prstasta konopljika (Vitex agnus castus), divlja te puzajući timjan Thymus serpyllum. 
 
Sadnja na platou će biti izrazito zahtjevna. Važan pravilan odabir bilja, stablašice koje mogu uspjeti u 
ekstremnim uvjetima i vizualno se uklopiti sa postojećom vegetacijom u liniji od rta platoa pa sve do 
Bogišićevog parka. 
 
Automatsko navodnjavanje 
 
U sklopu radova na krajobraznom uređenju planirana je i izvedba sustava za automatsko navodnjavanje.  
Na površine pod stablašicama i grmovima će se postavljati cijevi kap po kap s razmakom dizna 30 cm i 
protokom 2 l/h. Programatorom bi se kontrolirala cijela površina, dok bi se u vrijeme loših vremenskih uvjeta 
koristio senzor kišenja. Potrebno je koristiti najnovije kontrole protoka vode kroz ventile lateralnih linija kojima 
se automatski regulira i određuje potrošnja koja je zadana parametrima, a koji zadovoljavaju kišenje za 
neophodan opstanak bilja. Investitor je dužan osigurati priključak od 1’’ s tlakom od 2.5 bara s konstantnim 
protokom od 3 m3/h.  
 
Vodoopskrba i odvodnja 
 
Projektom se predviđa usklađivanje priključka na javni vodovod te nove instalacije vode i hidrantske mreže, kao 
i oborinska odvodnja platoa s upojnim poljem. Projekt vodoopskrbe i odvodnje prikazan je u posebnoj mapi te 
čini sastavni dio ovog projekta.  
 
Elektroinstalacije 
 
Glavno-izvedbenim projektom elektroinstalacija nadalje će se obraditi elektroinstalacija rasvjete. Napajanje 
električnom energijom predmetnog obuhvata izvodit će se iz postojeće elektroenergetske mreže. Projekt 
elektroinstalacija prikazan je u posebnoj mapi te čini sastavni dio ovog projekta.  
 
2.5 SIGURNOST TIJEKOM KORIŠTENJA 
 
Građevina tj. njezini dijelovi projektirani su tako da se tijekom njezina korištenja izbjegnu moguće ozljede 
korisnika. Ostali fizički parametri Projektnim odabirom materijala s odgovarajućim fizikalno-kemijskim 
obilježjima, a koji se koriste za površinsku obradu terena u danim se klimatskim i  mikroklimatskim prilikama 
osiguravaju zadovoljavajući uvjeti povezani s njihovim korištenjem tijekom različitih godišnjih doba. 
 
2.6 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA / KRAJOBRAZA I ZBRINJAVANJE ORGANSKOG TE OSTALOG OTPADA  
 
Prije početka i tijekom izvedbe radova obuhvat platoa bit će ograđen gradilišnom ogradom iz sigurnosnih 
razloga po pitanju zaštite izvođača radova kao i zaštite samog okoliša. Nakon dovršenja svih radova izvoditelj je 
dužan ukloniti sva sredstva, gradilišnu ogradu, privremene građevine, uređaje, privremene priključke, suvišan 
materijal i otpad u najkraćem mogućem roku. Način i lokacije za pravilno privremeno i / ili trajno odlaganje i 
uklanjanje organskog i ostalog otpada, ali i plodne zemlje organizirati će se u skladu s prostornim i zakonskim 
mogućnostima i uvjetima. 
 
2.7 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Projekt je izrađen u skladu sa: 
Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakonom o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
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Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),  
Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  
kao i prema odredbama posebnih zakona, propisa, normi i standarda donesenih na temelju zakona te u skladu s 
pravilima struke. 
Sve eventualne nejasnoće, prilagođavanja i slično s ciljem konkretne realizacije projekta potrebno je rješavati u 
dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. U protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za 
izbor i usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonskim propisima i normama. Kontrola kvalitete radova, 
ugrađenih proizvoda i opreme mora se provoditi u skladu sa Zakonom i zahtjevima projektanta, a kvalitetu 
treba dokazivati propisanim ispitivanjima. Kontrola kvalitete izvedenih radova spada u nadležnost nadzornog 
inženjera. Izvođač ne može mijenjati dijelove projekata i detalje bez odobrenja projektanta, a prije izvedbe 
konstrukcija mora zatražiti suglasnost konstruktora. 
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu kao i opremu od štetnog utjecaja atmosferilija / 
vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje sve do tehničkog 
pregleda. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, opremi, susjednim građevinama, prometnicama, 
vozilima, pješacima ili osjetljivim dijelovima ekosustava / okoliša, pada na teret izvoditelja koji ju je dužan u 
najkraćem mogućem roku odstraniti ili pak na odgovarajući način nadoknaditi. Izvođač je dužan propisno izvesti 
sve elemente gradilišta te poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih materijala i opreme 
izvođač je dužan poštovati sve upute proizvođača, norme i propise te pravila struke. Za sve radove, dobave i 
ugradbe svojih kooperanata i dobavljača odgovara samo i isključivo izvođač kao ugovorni nositelj svih radova. 
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršenih isporuka svih ugrađenih materijala, elemenata 
konstrukcije i opreme. Tijekom svih radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te osigurati sigurnu 
prohodnost djelatnika, službenih osoba i stanovnika u zoni gradnje. Bez obzira na to da li je ugovoreno završno 
čišćenje, izvođač je dužan po završetku svih radova očistiti lokaciju /okoliš.  
Izvođač je dužan dobaviti i čuvati sve ateste o ispitivanju upotrjebljenih materijala ili konstrukcija te ih nakon 
primopredaje građevine dostaviti investitoru. 
 
 

ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
.................................................................................................................. 

 
POVRŠINA OBUHVATA 

2440,30 m² 
 
 

NETO POVRŠINA 
1761,37  m² 

 
 

OZELENJENA POVRŠINA 
678,93  m² 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
Ovaj program je sastavni dio projektno tehničke dokumentacije i regulira prova i dužnosti izvođača radova 
kojemu je povjerena gradnja objekta po ovoj projektno tehničkoj dokumentaciji.  
Pored općenitih odredbi građevinske regulative (Zakona o gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Posebne 
uzance u graditeljstvu i sl.), tehničkih uputstava danim u pojedinim vrstama projekata, izvođač radova mora 
osigurati i dokazati kvalitetu ugrađenih materijala koji su predviđeni ovim projektom, ukoliko to nije drugačije 
regulirano odredbama Ugovora između investitora i izvođača .  
Dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala, opreme i uređaja, izvođač dostavlja u obliku atestne dokumentacije 
(uvjerenja o kvaliteti ugrađenih materijala, rezultati mjerenja i ispitivanja i sl.) na temelju verificiranih 
dokumenata o rezultatima ispitivanja prije odnosno nakon ugradbe istih u konstruktivne elemente. Ispitivanje 
materijala odnosno terenska mjerenja, izvođač mora povjeriti ovlaštenom poduzeću ili  zavodu za ispitivanje 
materijala u RH. Ispitivanja materijala i terenska mjerenja obavljaju se prema važećim hrvatskim normama u 
graditeljstvu. Posebice, za materijale za koje ne postoje hrvatske norme o kvaliteti istog (materijali iz uvoza i 
sl.), prije ugradbe u konstrukcije treba ispitivanjem utvrditi da li isti udovoljavaju zahtijevanim vrijednostima 
predviđenim ovim projektom i hrvatskim normama. Izvođač radova ne smije bez odobrenja projektanta i 
investitora ugraditi drugi materijal koji nije predviđen projektno tehničkom dokumentacijom. 
Glede, gore navedenog, izvođač je dužan pribaviti slijedeće ateste - uvjerenja o kvaliteti ugrađenog materijala, 
opreme i uređaja, kao i rezultate mjerenja i ispitivanja. 
 
1. Kontrola kvalitete građevinskih radova 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se 
upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana certifikatom ili dobavljačevom 
izjavom o svojstvima, a prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13). 
U projektiranju su poštivane odredbe slijedećih pravilnika i normi: 

− Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton SL 11 /87. 
− Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom lako agregatnom 

ispunom SL 15/90. 
− Projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata U.C9.400 

 
1. 1. Betonski i armiranobetonski radovi 
Glede dokaza stabilnosti armirano betonske konstrukcije potrebno je ugraditi beton i armaturu kvalitete 
kako je predviđeno projektom konstrukcije. S tim u svezi ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i armature 
treba povjeriti poduzeću ili zavodu za ispitivanje materijala, ovlaštenom za obavljanje takove djelatnosti. 
Stručne osobe ovlaštenog zavoda na temelju projekta konstrukcije i količina betona izrađuju "projekt 
betona" kojim se definira broj uzoraka za ispitivanje koje je potrebno uzimati svakodnevno pri izvedbi 
betonskih i armirano betonskih radova, ovisno o količini i marki ugrađenog betona. Izvođač radova se mora 
pridržavati uputa i odredbi definiranih ''projektom betona'': 
− Beton mora biti izrađen, transportiran, ugrađen i njegovan u svemu kako je zahtijevano Pravilnikom za 

beton i armirani beton SL 11/87. 
− Cement koji se upotrebljava za izradu betona mora odgovarati odredbama hrvatske norme HRN B.C1. 

009 – 014 
− Agregat koji se koristi za izradu betona mora odgovarati odredbama hrvatske norme HRN B.B3. 100 

frakcionirani agregat za beton i HRN B.B2.010-separirani agregat za beton 
− Voda za izradu betona mora odgovarati odredbama hrvatske norme - HRN U.M1. 058 
− Dodaci (aditivi) betonu moraju odgovarati odredbama hrvatske norme - HRN U.M1. 035 
− Tlačnu čvrstoću betona treba ispitivati prema odredbama hrvatske norme - HRN U.M1. 005 i HRN 

U.M1.020 
− Vlačnu čvrstoću betona treba ispitivati prema odredbama hrvatske norme - HRN U.M1. 010-011 i 

HRNU.M1.022 
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Nakon verificiranih rezultata ispitivanja betonskih uzoraka prema odredbama "projekta betona" i vizualnog 
pregleda konstrukcije, stručnjaci ovlaštenog zavoda za ispitivanje betona i betonskih konstrukcija, daju 
konačno mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona po partijama i kvaliteti ugrađenih betona u konstrukciji. 
Ovaj elaborat izvođač radova mora priložiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ga na uvid povjerenstvu za 
tehnički pregled objekta. 
 
1.2. Zidarski radovi 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama Hrvatskih normi: 
− HRN.U.M2.0l O, mort za zidanje 
− HRN B.C1.010-012, cement za mort 
− HRN B.C1.020-021,vapno za mort 
− HRN B.C1.030, gips za mort 
− HRN B.B8.039 - 040. pijesak za mort za zidanje 
− HRN B.D1.022, iskrivljenost površine, oblik i mjere, čvrstoća na tlak i savijanje, sadržaj soli i vapna. 
Rezultate ispitivanja izvođač radova mora priložiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ih na uvid 
povjerenstvu za tehnički pregled objekta. 
 
1.3. Armirački radovi 
− Armatura koja se upotrebljava u armirano betonskim konstrukcijama ima oznake GA 240/360 (glatka 

armatura), RA 400/500 (rebrasta armatura) i MAG 500/560 ili MAR 500/560 (armaturna mreža). 
Ugradba armature mora se izvesti prema Pravilniku za beton i armirani beton SL 11 /87. 

− Kvaliteta armature GA 240/360 mora odgovarati odredbama hrvatske norme – HRN C.K6.020 
− Kvaliteta armature RA 400/500 (Nema oznake HRN) mora odgovarati odredbama Pravilnika za beton i 

armirani beton SL 11 /87. 
− Kvaliteta armature MA 500/560 ili MAR 500/560 mora odgovarati odredbama hrvatske norme HRN 

U.M 1.091. 
Uzorci armature moraju odgovarati odredbama norme HRN C.K6. l 20. Armatura mora zadovoljiti kvalitetu 
materijala glede vlačne čvrstoće, granice razvlačenja, izduženja i savijanja. Rezultate ispitivanja izvođač 
radova mora priložiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ih na uvid povjerenstvu za tehnički pregled 
objekta. 

 
2. Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se 
upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana certifikatom ili dobavljačevom 
izjavom o svojstvima, a prema Zakonu o normizaciji (NN 90/13) 
U projektiranju su poštivane odredbe slijedećih pravilnika i standarda preuzeti pravilnici i standardi: 

− Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu SL 
21/90 

 
3. Kontrola kvalitete krajobraznih radova 
Sve radove izvoditi u skladu s Projektom krajobraznoga uređenja i pridržavati se svih mjera, koje su propisane 
za Izvođače. Izvedeni radovi i ugrađeni materijali moraju odgovarati stavkama troškovnika. 
Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom radova mogu se izvršiti isključivo pisanim dogovorom 
izvođač s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvođač preuzima na osobnu 
odgovornost i snosi sve rezultirajuće izravne te neizravne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena 
tijekom gradnje. 
Izvođač preuzima iskolčenje nakon obilaska svih iskolčenih dijelova (HRN U.E1.010). 
Ugrađuju se materijali i proizvodi predviđeni projektom odnosno troškovnikom, a čija je kvaliteta dokazana 
certifikatima sukladna propisima i normama ili provjerena dobrom praksom. 
Nabavu opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti s ovim specifikacijama i važećim standardima: HRN i  HRN 
EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme). 
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Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

− Međunarodne Organizacije za Standardizaciju  ISO 
− Njemačkoga instituta za norme (Deutsches Institut für Normung) – DIN 

 
Bilje 
Svaka biljka mora biti označena čitljivom etiketom s nazivom na latinskom jeziku Certifikati se dostavljaju 
sukladno: 

− Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (NN 29/07, 
2/09, 135/09). 

Sade se čiste svojte, parkovnoga uzgoja, ako nisu posebno navedene sorte ili varijeteti. Kod radova sadnje 
drveća posebno se kontrolira ostavljanje korjenovoga vrata do visine uzgoja u rasadniku. 
 
Tlo 
Primjenjuje se DIN 18196 
Radovi ugradnje tla obavljaju se najmanje mjesec dana prije sadnje. Tlo se sabija kako bi se postiglo slijeganje. 
 
Opći zahtjevi 
Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru HRN DIN 4102-1:2000 Ispitivanja otpornosti na požar  
HRN EN 1363-1:2002 
 
Jamstveni rokovi 
Jamstveni rok kvalitete izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora. 
Jamstveni rok materijala daje proizvođač/dobavljač. 
 
Tehnička oprema i priprema i priprema gradilišta za rad 
U cilju omogućavanja cjelovitoga i dosljednog izvršenja radova krajobraznoga uređenja, vršiti kontrolu kako bi 
organizacija gradilišta te tehnička oprema i potrebna mehanizacija bili u skladu sa zahtjevima projekta. 
 
Čišćenje terena nakon završetka radova 
Nakon izgradnje potrebno je s gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, kao i opremu, neutrošeni materijal, ostali 
otpad i sve odvesti s mjesta, a ne zatrpavati na mjestu izgradnje. Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao: 
pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, neutrošenoga materijala te svih stranih materijala, snosi izvođač 
građevinskih radova ili Izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje gradilišta. 
Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim objektima, koji su 
novoizgrađeni ili koji nisu predviđeni za rušenje ili uklanjanje. 
Radovi krajobraznoga uređenja izvode se na prethodno očišćenom gradilištu bez ostataka građenja na budućim 
zelenim površinama. 
Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, neutrošenoga 
materijala te svih stranih materijala koji ometaju izvedbu radova krajobraznoga uređenja, sadnju i planiranje 
površina za sjetvu te utječu na kvalitetu izvedbe radova, snosi izvođač građevinskih radova, koji su prethodili  ili 
izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje gradilišta. 
Prije početka radova gradilište će se ograditi radi sprječavanja ne kontroliranog pristupa ljudi na gradilište. U 
sklopu gradilišta uredit će se prostor za odlaganje materijala, kao i poseban prostor na koji će se odlagati 
otpadni materijal, koji će nastati tijekom gradnje. Otpadni materijal odvozi se po nastanku, a po završetku 
građenja sav neutrošeni materijal te gradilište mora biti očišćeno. 
 
4. Korištenje i održavanje 
Betonska i armirano betonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i 
funkcionalnosti. 
Kontrolne preglede treba vršiti svakih 5 godina, a sastoje se od: 

− vizualnog pregleda 
− kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem 
− kontrole stanja zaštitnog sloja armature, a sve prema čl. 287 PBAB 87 
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U slučaju rekonstrukcije ili preinake i slično potrebno je konzultirati projektanta. 
Građevina će se koristiti i održavati u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). 
Građevinski inspektor provoditi će nadzor u skladu sa Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13). 
 
5. Zaključak 
Za sve materijale koji se upotrebljavaju u raznim građevinskim i završnim radovima, dokaze o kvaliteti treba 
priložiti uz atestnu dokumentaciju te ih dostaviti na uvid povjerenstvu za tehnički pregled, a nakon toga predati 
ih investitoru. 
 
NAPOMENA:  
Program kontrole i osiguranja kvalitete za instalacije (elektrika, kanalizacija i vodovod) dat je u projektima 
spomenutih instalacija. 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 

     
 
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
LIST 2.2.5 
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OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
OPĆI UVJETI 
 
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru 
ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na 
račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od 
strane investitora. 
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude 
tražiti objašnjenje od projektanta. 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. 
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu. Jedinična cijena sadrži sve 
ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih. 
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u 
troškovniku. 
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača 
tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti 
odgovarati. 
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. 
Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 
 
Materijal 
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao 
osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. 
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosimo, 
utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). 
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala. 
 
Rad 
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba 
uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, 
hladnoće i sl. 
 
Oplate 
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje 
oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon 
određenog vremena mora očistiti i sortirati. 
 
Izmjere 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, pridržavati se u svemu propisa za pojedinu vrstu rada ili 
prosječnih normi u graditeljstvu (izdanje 1980. godine) 
 
Zimski i ljetni rad 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće 
izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od 
smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogodo, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. 
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Za vrijeme zime izvođač ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i 
izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperaturo niža od temperature pri kojoj je dozvoljen 
dotični rad, o investitor traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju 
izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. 
 
Faktor 
No jediničnu cijenu radne snage izvođač ima provo zaračunati faktor prema postojećim propisima privrednim 
instrumentima no osnovu zakonskih propisa. 
Povrh togo izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka 
troškovnika, bilo kao naknadni rad i to: 

− kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl., 
− najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač som ne posjeduje, o potrebno mu je pri 

izvođenju radova, 
− čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke, 
− sva ispitivanja materijala, 
− ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih, 
− uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, šuta, ostatka 

građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd. 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
Pri izrađivanju zemljanih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu 
u građevinarstvu - norme i ovi tehnički uvjeti. 
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranja dijelom u živoj stijeni prema projektu. 
Propisane mjere presjeka -profila ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog organa. 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti 
odvodnjavanju iskopanih površina koko bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. 
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene 
zbijenosti. 
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svog 
preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno - uključiti u faktor u okviru režije gradilišta. 
Prije početka betoniranja statičar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal, razupiranje, crpljenje vode, sva potrebno priručna 
sredstva za izvođenje radova, primjena svih propisa i HTZ zaštite, izmjere i sl. 
 
BETON I ARMIRANI BETON 
 
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima za 
armirane i nearmirane betone prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton SI.List 
77/87 -309. 
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise: 

− portland cement    HRN.B.C1.011 
− bijeli portland cement   HRN.B.C1.009 
− sulfatnootporni cement   HRN.B.C1.014 
− agregat     HRN.B.B3.100, B.B2.010 
− voda     HRN.U.M1.058 
− dodatci betonu    HRN.U.M1.035, U.M1.037 
− lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022 
− ispitivanje vodonepropusnosti  HRN.B.M1.015 
− utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044 
− utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036 
− transportirani beton   HRN.B.M1.045 
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. 
Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema "Pravilniku o tehničkim mjerama" bez posebne 
naplate. 
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju 
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u "Pravilniku o tehničkim mjerama". 
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac. 
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema 
proračunu statičara. 
Beton treba zaštiti dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. 
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na 
ispitivanje. 
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor. 
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1 . 
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su: 

− sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona, 
− sav potreban rad uključujući unutarnji transport 
− zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih 

utjecaja, 
− ubacivanje betona u oplatu, 
− ugradba uz pomoć vibratora 
− poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera, 
− svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije, 
− čišćenje nakon završenih radova. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
 
Armiračke radove izvesti prema "Pravilniku" SI.list 41/85-1246 te u skladu s važećim normativima za armature: 

− zavarene mreže,    HRN.U.M 1.091 
− čelična žica za varene armature,  HRN.C.B6.013 
− vruće vučeni betonski čelici,  HRN.C.K6.020 
− hladno vučeni betonski čelici,  HRN.C.K6.021 
− čelici za prednaprezanje   HRN.C.K6,033, 034, 035, 036, 037 

 
Željezo se upotrebljava po oznakama: 

− glatki čelik,    GA 240/360 
− rebrasti čelik tvrdi,   RA 400/500 
− mreža od glatke hladno vučene žice. MAG 500/560 

 
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni 
inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. 
Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim 
propisima. 
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu 
sa svim važećim propisima i pravilima struke. 
 
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje. 
 
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400. 
 
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži: 

− sav potreban materijal s transportom na gradilište, 
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− sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje), 
− postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za 

oplatu, unutarnji transport, 
− čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća, 
− primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa, 

 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu i 
materijale: 

 
− projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata, HRN.U.C9.400 
− kombinirane slojevite ploče,   HRN.D.C5.042 
− tesana grada četinara,    HRN.D.B7.020 
− borova rezana građa,    HRN.D.C1 .040 
− jelova rezana građa,    HRN.D.C1.041 
− šperploče,     HRN.D.C5.021 
− iverice,      HRN.D.C5.032 
− građevinski čavli,     HRN.M.B4.020 
− vijci za drvo,     HRN.M.B1.024 
− čavli za ljepenku,     HRN.M.B4.090 
− zaštita građ. drveta,    HRN.D.T 4.027 
− tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. 
Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. 
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usječene ležajeve na zidovima. 
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se radi prema postojećim 
normama GN-601. 
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži: 

− sav potreban materijal za izvedbu oplate s transportom na gradilište, 
− sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe, 
− označavanje, uzimanje mjera na građevini, 
− demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe, 
− izrada radne skele, 
− poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa, 
− dovod vode, struje do priključka na gradilištu, 
− isporuku pogonskog materijala, 
− čišćenje nakon završetka radova. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjanju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima. Sav upotrjebljeni 
materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. 

− puna opeka     HRN.B.D1.011 
− lagana šuplja opeka i blok od gline    HRN.B.D1.015 
− fasadna puna opeka     HRN.B.D1.013 
− fasadna šuplja opeka i blok od gline   HRN.B.D1.014 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
LIST 2.3.5 

 



 

 
 
 

− puna radijalna opeka od gline    HRN.B.D1.012 
− silikatno - vapnena opeka i blok (puna, šuplja)  HRN.U.N3.300 
− betonski šuplji bloketi     HRN.U.N1.100 
− bloketi od plino i pjeno betona    HRN.U.N1.308 
− šljako - betonski bloketi     HRN.U.N9.020 
− puni bloketi od laganog betona    HRN.U.N1.011 
− šuplji bloketi od laganog betona    HRN.U.N1.020 
− mort za zidanje      HRN.U.M2.010 
− vatrostalni mort      HRN.B.D6.430; 432; 434 
− vapno       HRN.B.C1.020; 020; 021 
− cement      HRN.B.C1.011; 012 
− voda      HRN.U.M1.058 
− kamen      HRN.B.B3.200 
− pijesak      HRN.B.B8.039 
− gips      HRN.B.C1.030 
− mort za žbukanje     HRN.U.M2.012 
− dodaci žbukama     HRN.U.M1.038 

 
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljena ne smije sadržavati 
salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati postojećim 
propisima. 
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a ješke moraju biti debljine 1 - 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro 
ispuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati, reške moraju biti prazne no dubini od 2 cm zbog bolje 
veze žbuke sa zidom. 
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim 
normama. 
Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. 
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti 
dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati 
da ne bi u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna moro odgovarati postojećim važećim 
standardima. 
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature. 
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži: 

− sav rad uključujući i prijenos, 
− sav materijal, 
− zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda, 
− čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja te uklanjanje otpadaka, 
− sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera. 
−  

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
 

    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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2.4 GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  



 

 
 
 
 
 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
Projektirana građevina usklađena je s mjerama zaštite okoliša i kao takva ne predstavlja opasnost od zagađenja 
čovjekove okoline. Pri gradnji se mora voditi računa o očuvanju postojeće vegetacije na površinama koje su 
predviđene kao zelene površine. 
 
Sav materijal koji se ugrađuje potrebno je pravilno uskladištiti, a građevinski otpad koji nužno nastaje pri 
građenju sukcesivno zbrinjavati prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća na za to predviđenom 
deponiju. Za dopremu i otpremu materijala predvidjeti adekvatni prijevoz. 
 
U tijeku gradnje potrebno je obratiti pažnju da se otpaci od građevnog materijala ne bacaju uz i na prometnice, 
te da se odlaganje otpada vrši na sanitarno propisan način na za to određeno mjesto. 
 
Po završetku radova gradilište će se raščistiti. Sva eventualna oštećenja javne površine koja mogu nastati 
prilikom gradnje i montaže sanirati će se na propisan način. 
 
Gradnjom se neće koristiti materijali koji bi bili štetni za okoliš pa ni otpad koji će nastati kao posljedica 
građenja neće imati karakteristike opasnog otpada te njegovo zbrinjavanje neće zahtijevati poduzimanje 
posebnih mjera u procesu uklanjanja. 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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2.5 PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE  
I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE  



 

 
 

 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
 
Ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja građevina mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge 
uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), tehničkim propisima i drugim propisima 
donesenim na temelju ovoga Zakona. Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, 
zaštitu od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i održivu uporaba prirodnih izvora. Svi ugrađeni 
materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i normama koji se Zakonom o normizaciji primjenjuju u 
Republici Hrvatskoj (NN 80/13). 
Materijal koji se ugrađuje mora biti nabavljen samo od onih proizvođača koji propisanom dokumentacijom 
(izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati kvalitetu proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost u 
eksploataciji i to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvođač opreme. 
Kod izvođenja radova izvođač se mora pridržavati tehničkih normativa za izvođenje. Tehnička svojstva 
građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju 
sukladno namjeni te građevine, uz propisano, odnosno određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene 
uporabe i utjecaja okoline. 
Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima (beton), uz adekvatno 
održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, 
komunalne i druge instalacije. 
Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije i 
oštećenja građevinskog dijela. 
Na predmetnoj građevini potrebno je provoditi redoviti pregled i eventualno otkloniti onečišćenja u odvodima. 
Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika, naročito prije sezone kišnog razdoblja. 
Sva eventualna mehanička oštećenja potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnjih oštećenja. 
 
Uz predviđene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja je minimalno 50 godina. 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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2.6 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 



 

 
 
 
 

 
 

PRORAČUN TROŠKOVA SASTAVLJANJEM OKVIRNIH KOLIČINA ILI 
KATALOGA GRAĐEVNIH ELEMENATA (BEZ PDV-A) 

 
 
 

REKAPITULACIJA UKUPNIH TROŠKOVA: 
 
PROJEKT HOTIKULTURNE REVITALIZACIJE I OZELENJIVANJA 
PLATOA U PARKU GRADAC  

  
SVEUKUPNO 3.065.513,97 kn 

 
 
Dubrovnik, ožujak 2020. 

Glavni projektant: 
    Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch. 
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2.7 ARHITEKTONSKO-KRAJOBRAZNI PROJEKT 
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34.00 m.n.m.

Predgotovljeni čelični poklopac (60x60)
Betonski prsten (C 30-37) d=15cm
AB slivničko okno
Podložni beton (C 15-20) d=10cm
Zbijeno sraslo tlo Ms ≥ 40 MN/m²

Dekorativni beton d=14 cm
Tamponski sloj (0-32mm) min d=20-30cm
Ms ≥ 80 MN/m²
Geotekstil 300 gr/m²
Naglavni dio elementa za korjenje stabala
Elementi za širenje kornjenja stabla d=60 cm
Tampon sloj (0-64mm) d=15cm Ms ≥ 60 MN/m²
Geotekstil 300 gr/m²
Zbijeno sraslo tlo

Dekorativni beton d=14 cm
Tamponski sloj (0-32mm) min d=20cm
Ms ≥ 80 MN/m²
Zbijeno sraslo tlo Ms ≥ 40 MN/m²

Plodna zemlja

Plodna zemlja d=15 cm
Nasipni materijal iz iskopa
Zasipni materijal oko cijevi
PEHD 100 mm Vodoopskrbna cijev
Posteljica 10 cm
Zbijeno sraslo tlo
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Predgotovljeni čelični slivnik (40x40)
Betonski prsten (C 30-37) d=15cm
AB slivničko okno
Podložni beton (C 15-20) d=10cm
Zbijeno sraslo tlo Ms ≥ 40 MN/m²

Dekorativni beton d=14 cm
Tamponski sloj (0-32mm) min d=20-30cm
Ms ≥ 80 MN/m²
Materijal iz iskopa
Kanalizacijski kolektor
Posteljica 0-8 mm
Zbijeno sraslo tlo

Željezna rešetka s okvirom Željezna rešetka s okviromC16/20

Ø200mm
lmin= 1%

KAN.KOLEKTOR
Ø 150mm
Ø 200mm
Ø 250mm
Ø 300mm
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hrast crnika (Quercus ilex) 18 kom

puzajući timijan (Thymus serphyllum) ispod novozasađenih stabala

koš za smeće

mirta (Myrtus communis)  139 kom

konopljika (Vitex agnus castus)  86 kom

postojeći grmoliki sklop kojeg je potrebno zaštiti prilikom izvođenja radova

Pinija (Pinus pinea)  5 kom

odabrana podloga platoa

- dekorativni beton

ožujak, 2020.
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RRARBV150B  ArborVent sa kvadratim

ulazom sustava za prozračivanje i zalijevanje.

60
RRURB1A RootRain ulaz

sustava za navodnjavanje.
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RootSpace ćelije za upravljanje rasta korijena.
SASLCB Arborguy sustav za

podzemno sidrenje stabala.

GLTWGNA sloj geomreže.

RER600A, rebrasta barijera za
rast korijena 600mm visine. Dekorativni beton.

7 PVC armaturna mreža, položena ispod i oko
stranica sustava ćelija za upravljanje rasta
korijena.

20

 Minimalna debljina

drenažnog sloja 200mm.

RRURB1A RootRain Urban sustav za

podzemno navodnjavanje stabala s

posebnim ulaznim otvorom.

Baza oblikovana i položena na način da
omogući bolji prodor korijena i odvodnju
iskopa.

Barijera rasta korijena položena na dno iskopa.

SASAPA Deadman Arborguy sustav za
podzemno sidrenje stabala.

150

95

133
200

Sloj zemlje.

12
5

12
8

STABLA RASPOREĐENA RUBOM PLATOA

STABLA U DRVOREDU

Sloj zemlje.
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sidrenje stabala
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Multikomponentni nosivi sustav za upravljanje rasta korijena uličnih stabala od reciklirane

plastike.

Omogućuje 90 % volumena sadne jame za rastresito tlo za ukorjenjivanje stabala što smanjuje

mogućnost vjetroizvala i povećava fiziološku otpornost stabla na štetne okolišne utjecaje.

Sustav za upravljanje rasta korijena stabla u linijskom drvoredu:

Multi-komponentni sustav sa opisom najvažnijih značajki:

BARIJERA ZA RAST KORIJENA

Karakteristeristike elementa sustava:

· Debljina 1 mm, visina 600 mm,

· Težina 0.6 kg m'

· Gustoća materijala: 0.97 g/cc;

· Sila potrebna za rastezanje materijala: 23 - 26 MPa

· Sila potrebna za pucanje materijala: 28 - 30 MPa

NOSIVI ELEMENTI OD KOMPOZITNE PLASTIKE

Karakteristeristike elementa sustava:

Visina konzole sa završnim pokrovom 675 mm

· Materijal reciklirani plastični kompoziti izrazite nosivosti

· Nosivost sustava minimalno 30 t/m²

· Materijal: reciklirani polypropylen

NAPOMENE:

· Obavezan nadzor predstavnika proizvođača susstava za upravljanje rasta korijena.

· Potrebno je svaku fazu ugradnje fotodokumentirati.

· Nakon ugradnje priložiti garanciju proizvođača za nosivost sustava.

Skica sustava za upravljanje rasta korijena uličnih stabala

Izgled nosivih plastičnih konzola postavljenih u tlo
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