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O  nulta kategorija boniteta 
Stabla koja se izdvajaju visokom vrijednošću kombinacije bioloških i estetskih svojstava unutar 
njihove specifične bioarhitektonske prepoznatljivosti. Izuzetni primjerci ili iznimno slikovita 
stabla.  
 
I  kategorija boniteta 
Vitalna, dobro izrasla, zdrava stabla pravilno razvijene krošnje i karakterističnog habitusa. 
Ovisno o vrsti, stablo je potpuno obraslo granama (npr. čempres) ili mu krošnja zauzima 
najmanje 2/3 visine stabla (npr.bor).  
 
II kategorija boniteta 
Izrasla i zdrava stabla dobrog vitaliteta s dobro razvijenom krošnjom, ujednačene visine i širine. 
Ovisno o vrsti, stablo je gotovo čitavo obraslo granama (npr. čempres) ili mu krošnja zauzima 
najmanje 1/2  visine stabla  (npr. bor). 
 
III kategorija boniteta 
Izrasla stabla s plićom i donekle neravnomjerno razvijenom krošnjom odnosno s manjim 
deformacijama u kompoziciji krošnje ili malo nagnuta stabla, ulaze u sklop krajobraznog 
rješenja. 
 
IV kategorija boniteta 
Stabla slabijeg vitaliteta s prorijeđenom jednostranom ili deformiranom krošnjom ili jače nagnuta 
stabla  te stabla koja izgledom narušavaju sklop.                                                                                                                                                                                                                   
 
V kategorija boniteta  
Znatno mehanički ili biološki oštećena stabla, fiziološki oslabljena stabla te stabla u fazi 
odumiranja ili nagnuta stabla odnosno stabla narušenog stabiliteta s tendencijom pada, po 
vrijednosti bioloških i estetskih svojstava ispod razine uređenja krajobraznog sklopa. 
 
r.b. ime vrste prsni 

promjer  
visina promjer 

krošnje 
    bonitet       revitalizacija 

          0 I II III IV V da ne 

1 Populus 
nigra 

0,84 8,50 8,00         x      x 

2 Populus 
nigra 

0,83 7,50 7,50         x      x 

 
Tablica vrijednosti I boniteta za stabla Populus nigra 
 
Za predmetna stabla izrađen je specijalistički pregled zdravstvenog stanja stabala „Basic Tree 
Risk Assessment Form“ kontrolnom metodom certificiranom od svjetske udruge za 
arborikulturu- (ISA) (ANSI A300- nivo 2) te nastavno dijagnostika soničnim tomografom, 3 nivo 
kontrole (ANSI A300). Specijalistički pregled stabala te pisani izvještaj u vidu Specijalističkog 
elaborata izrađen od Fran Poštenjak, MSc Arboriculture and Urban forestry, cert. Euroean Tree 
Worker (EAC) Ancient and Veteran trees evaluation and managementTrainer (ATF), priložen je 
ovom projektu te čini njegov sastavni dio. Za oba stabla pregled 3D soničnim tomografom 
pokazao je uznapredovali stadiji truleži debla, te se nakon vaganja svih prikupljenih činjenica 
donijela odluka o uklanjanju oba stabla uz obaveznu sadnju novih zamjenskih stabala. U 
nastavku teksta nalazi se sažetak iz elaborata. 
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Ocjena rizika i mjere sanacije za stablo 1. i 2. 
Stablo 1. potencijalno ugrožava posjetitelje prostora tržnice kao i inventar koji je tamo stalno 
prisutan. Vjerojatnost događaja je neminovna (4/4) jer se u krošnji nalaze odlomljene grane, dok 
je vjerojatnost oštećenja mete (inventar i ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su posljedice 
oštećenja mete razmjerno male (2/4) ukupan trenutni rizik može se okarakterizirati kao osrednji 
(2/5). Uklanjanjem opasnih simptoma i grana iz krošnje moguće je rizik svesti na mali (1/5). 
Stablo 2. potencijalno ugrožava posjetitelje prostora tržnice kao i inventar koji je tamo stalno 
prisutan. Vjerojatnost događaja je vjerojatna (3/4) jer se u krošnji nalaze grane koje su nastale 
iz spavajućih pupova na mjestima ovršavanja, dok je vjerojatnost oštećenja mete (inventar i 
ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su posljedice oštećenja mete razmjerno male (2/4) ukupan 
trenutni rizikmože se okarakterizirati kao mali (1/5). 
Adekvatnim orezivanjem grana iz krošnje moguće je rizik svesti na mali (1/5). 
 
S obzirom na rezultate vizualne kontrole i napredne kontrole sa 3D soničkim tomografom 
moguće je predložiti slijedeće scenarije sanacije. 
 
Scenario 1. Zadržavanje stabla 
Kod zadržavanja stabla prije svega potrebno je investirati u poboljšanje stanišnih uvjeta. 
Prvenstveno se to odnosi na izradu do 7 zrakastih kanalića dubine do 60 cm koji će služiti za 
opsluživanje korijena sa vodom i prijeko potrebnim nutrijentima. U kanaliće je potrebno postaviti 
supstrat slijedečeg sastava: perlit 25 %, humusna zemlja 60 % i 15 % batuda (frakcija kamena 
od 32do 64 mm). Također, zbog pojave truležnica potrebno je dodati i cca 40 g sredstva Promot 
Plus zbog sadržavanja mikorizne gljive Trichoderma sp. koje parazitiraju na drugim gljivama 
truležnicama te povećavaju kapacitet apsorpcije vode iz tla i daju stablu antibiotičke spojeve koji 
povećavaju otpornost zaraze sa drugim biljnim bolestima. Kanaliće je potrebno popločiti na 
način da se u svakom kanaliću potrebno postavi cijev i rešetka koje će služiti kao mjesta kroz 
koje će se odvijati izmjena plinova te ulaz oborinskih voda u zonu korijena. 
Kod orezivanja potrebno je rasteretiti grane izduženog rasta, i reducirati broj grana sa mjesta 
ovršavanja. Također, potrebno je i ukloniti grane koje rastu u smjeru od oboda prema 
unutrašnjosti krošnje, te reducirati broj grana u krošnji kako bi se omogućilo lakše strujanje 
zraka kroz krošnju. 
Ovršena kodominantna debalca u kojima je značajno uznapredovala trulež, potrebno je prikratiti 
kako bi se izbjegla mogućnost lomova grana zbog kombinacije težine reiterata te aktivnosti 
gljiva truležnica. Zbog ekscentričnog habitusa, koji je još više potenciran parcijalnim sušenjem 
grana u krošnjama, potrebno je popraviti arhitekturu grananja u krošnji sa ciljem postizanja 
pravilnog habitusa. Preporuka je da se taj zahvat izvodi periodičnim orezivanjem svakih 2-3 
godine u barem 4- 5 navrata. 
Stabla je potrebno tretirati sa sistemskim insekticidom kako bi se uklonile linse uši koje sišu 
sokove iz listova iz razloga što svojim izlučevinama privlače insekte (pčele, ose a ponekad i 
stršljene) koji svojim ubodima mogu izazvati ozljede ljudi koji borave na tom prostoru. Nadalje, 
eksudat koji pada na kameno popločenje ljepljiv je, onečišćuje prostor i zahtjeva dodatne 
resurse za čišćenje tog prostora. Tretiranje sistemskim insekticidom je potrebno ponoviti svake 
godine. 
 
 
Scenario 2. zadržavanje i formiranje habitata 
Na stablima postoje različiti elementi staništa koji podržavaju lokalnu bioraznolikost i to se 
primarno odnosi na duplje, truležne procese i lisne uši. Međutim, u slučaju odluke za 
konzervaciju potrebno je u zoni 1,5 promjera projekcije krošnje ukloniti inventar i ljude te 
posaditi druge elemente habitata, grmovi i penjačice, koji će omogućiti zaklon za organizme koji 
će nastaniti navedene habitate 
. 
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Scenario 3. uklanjanje stabala i zamjenska sadnja 
Kod uklanjanja stabla obavezno je napraviti zamjensku sadnju sa vrstama koja će biti 
primjerena ovakvom okruženju. Te vrste moraju biti otporne na posolicu te ne smiju biti 
domaćini lisnim ušima, kao ni drugim kohabitantim organizmima koji mogu negativno interferirati 
sa okolišem ispod stabala. Zamjenske vrste ne smiju imati agresivno površinsko korijenje koje 
može izazvati štetu na popločenoj površini. 
Kod sadnje novih stabla potrebno je dovesti dovoljnu količinu zemlje minimalno 10 m 3 (7 m 3 
ukoliko se posadi više stabla u isti prostor za sadnju), sa omjerom smjese kao kod zrakastih 
kanalića . 
Kod postavljanja popločenja potrebno je predvidjeti mjesta koja će služiti za izmjenu plinova i 
ulaz vode u zonu rasta korijena. 
 
Zaključak: 
Ovršavanje i uklanjanje velikog dijela krošnje ima jako loš utjecaj i na statičku komponentu- 
lomovi grana, ali i na generiranje okolišnih koristi i omjer pohranjenog i utrošenog ugljičnog 
otiska, što je jedan od primarnih ciljeva sadnje stabala u urbanom okolišu. Iz tih razloga se 
preporučuje izbjegavanje korištenja takve metode održavanja urbanih stabala. Nadalje, 
ovršavanjem se značajno narušava prirodni habitus stabla, stablo se estetski nagrđuje, a 
značajan je i izrazito negativan utjecaj na fiziološko stanje biljnog organizma. 
Slijedom fiziološkog stanja stabala, biomehaničkih svojstava drva crne topole i ispitanih 
truležnih procesa koji su uzeli maha u ovim stablima predlažemo da se napravi scenario 3. 
uklanjanje i zamjenska sadnja stabala koja će biti prigodna za prostor tržnice. 
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b. Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju 
 
A_tehnički opis stanja 
 
Glavnina otvorenog prostora i pripadajuće građevine ribarnice i poslovnih prostora dio su cjeline 
ljetnikovca Gundulić kao nepokretnog kulturnog dobra. Prostor tržnice i ribarnice se sastoji od 
više prostornih cjelina: 
 

1. otvorenog prostora tržnice, 
 
2. poslovni prostori uz istočni obod tržnice 
 
3. ribarnice sa pratećim prostorima i caffe barom, 
 
4. samostojeće građevine kafića. 

 
 
 

1. otvoreni prostor tržnice 
 
Prostor tržnice dio je javnog gradskog prostora i u potpunosti je pristupačan s obalne 
prometnice i sjevernog pristupnog trga. Danas je podijeljen u dvije zone: dio sa fiksnim 
prodajnim stolovima i dio sa pomičnim stolovima. Stolovi, popločanje i drugi elementi urbane 
opreme su uglavnom dotrajali i potrebna im je obnova. Tende i suncobrani koji se koriste za 
zaštitu od sunca nisu adekvatna zaštita od kiše što bitno smanjuje funkcionalnost tržnice.  
 
Instalacijski sustavi su dotrajali i dijelom van funkcije te ih je potrebno rekonstruirati. Oborinska i 
fekalna kanalizacija se na pojedinim mjestima spajaju, a dio cijevi i okana je van funkcije. 
Prostor je noću neadekvatno osvijetljen. 
 

 
2. poslovni prostori uz istočni obod tržnice 

 
Poslovni prostori uz istočni obod tržnice (dio čestice zgrade 812) su građevinski i funkcionalno 
neodvojiv dio sklopa uz ribarnicu. Danas su podijeljeni na 4 poslovna prostora: trgovinu 
poljomaterijalom (zauzima jedan konstruktivni modul), mesnicu (jedan konstruktivni modul), 
pekaru (tri konstruktivna modula) i željezariju (jedan konstruktivni modul). 
 
Zgrada nema izvedenu fasadnu ovojnicu. Na ravnoj krovnoj AB ploči postavljena je samo 
hidroizolacija.  
Dio volumena zgrade nalazi se sa istočne strane obodnog zida ljetnikovca, u prostoru 
povijesnih vrtova. Radi se o neprikladnoj dogradnji koja vizualno i prostorno narušava vrijedni 
povijesni ambijent. Konstrukcija objekta se sastoji od armiranobetonskih i zidanih zidova 
(betonski šuplji blokovi) sa armiranobetonskom krovnom pločom. Zgrada nema izvedenu 
fasadnu ovojnicu, vanjski zidovi su samo djelomično grubo žbukani. Na krovu su vidljivi 
hidroizolacijski slojevi. Južni fasadni zid zadržao je nagib nekadašnjeg kosog krova i nakon 
njegova uklanjanja. 
 
Elementi vanjske stolarije su različitih materijala i na dosta mjesta rezultat improvizacije. 
Instalacije su dijelom vođene nadžbukno na istočnom pročelju prema povijesnim vrtovima. Na 
krovnoj ploči se nalaze vanjske jedinice klimatizacije. 
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3. ribarnica sa pratećim prostorima i caffe barom 

 
Ribarnica sa pratećim prostorima tržnice i ribarnice (dosadašnja čestica zgrade 811 i dio čestice 
zgrade 812)  rekonstruirana je 2013. prema projektu arhitekta Matka Vetme. Ovim projektom se 
ne utječe na prostore koji su bili predmetom te rekonstrukcije. 
 
 

4. Samostojeća građevina kafića 
 
Samostojeći objekt kafića smješten je uz sam sjeverni obod Ljetnikovca Paladina Gundulića, na 
početku okomite uličice Padre Perice. Građevina je prizemnica jednostavnog volumena, 
pravokutnog tlocrta vanjskih gabarita cca 10,35 m x 8,00 m i visine cca 3,65 m. Natkrivena je 
ravnim krovom.  
 
Objekt je poslovne namjene (ugostiteljstvo) i u njemu je smješten cafe bar sa prostorom za 
goste (neto površine 41,0 m²), točionikom (neto površine 7,6 m²), sanitarijama (ukupne neto 
površine 5,2 m²)  i spremištem (neto površine 11,7 m²).  
 
Iako je krovna ploha izvorno koncipirana kao prohodna terasa i postoje zaštitne ograde, do nje 
ne postoji pristup. Na sjevernom i zapadnom pročelju postavljene su sklopive tende. Na 
sjevernom pročelju i na krovu nalaze se vanjske jedinice klima uređaja. Objekt je priključen na 
sve komunalne instalacijske sustave i potpuno je funkcionalan. 
 
B_snimka postojećeg stanja 
 
Snimka postojećeg stanja dana je u sklopu Grafičkih prikaza (3.2.). 
 
c. Opis projektiranog dijela 
 
c.1. opis 
 
Postojeći prostor tržnice natkriva se trokutastim zaokretnim elementima (tendama) potpuno 
omotanima bijelom ETFE folijom za zasjenjenje i zaštitu od padalina. Zbog zahtjeva da 
konstrukcija bude postavljena što niže, kako ne bi ometala vizure na paviljon i kapelicu 
ljetnikovca, konstrukcija je relativno plitka i vizualno elegantna. 
 
U otvorenom položaju prostor tržnice je zasjenjen, ali potpuno otvoren i prozračan. U 
zatvorenom položaju osigurava se zaštita od kiše i drugih padalina. Za funkcioniranje tendi u 
zatvorenom položaju presudno je da su one odignuta ili dilatirane od bočnih zidova i okolnih 
stranica, kako bi zrak pod njima mogao cirkulirati. Svjetlopropusnost platna omogućuje 
optimalnu količina zasjenjenja. Pritom će se sačuvati prolaz difuznog svjetla kroz tekstilni 
pokrov koji daje ugodan ambijent i dojam vanjskog prostora. U zatvorenom položaju 
translucentna tekstilna membrana dati će ujednačeno toplo i „meko“ svjetlo u dnevnim uvjetima, 
dok će noću prostor svijetliti iznutra prema vani.  
 
Elementi tende se postavljaju na rasponu između zida ljetnikovca i volumena poslovnih 
prostora, tako da se dokida potreba za dodatnim stupovima. Na dijelu izvan zidova nekadašnjeg 
ljetnikovca, postavljaju se na betonskim okvirima. Tendama se objedinjuje dio tržnice koje se 
nalazi na mjestu nekadašnjeg ribnjaka ljetnikovca i dio izvan zida, s njegove sjeverne strane. 
Na taj način dobija se cjeloviti i pregledni prostor koji povezuje sve sadržaje tržnice. 
Istovremeno se van izvornog gabarita ljetnikovca formira dijelom zasjenjeni trg koji svojim 
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formatom nadilazi uži prostor namijenjen isključivo prodaji na otvorenom te postaje polivalentan 
javni gradski prostor za povremena događanja različitog tipa. 
 
Glavno pročelje ljetnikovca se rekonstruira na svom sjeverozapadnom dijelu, te podrazumjeva 
izvedbu velikog horizontalnog otvora cijelom dužinom pročelja ljetnikovca i rekonstrukciju 
sjevernog zida u dužini 11.3 m od nekadašnjih 27.4 m. Preostali dio sjevernog zida se jasno 
naglašava u sklopu obrade poda. Na ovaj način  obnavlja se nekadašnji format ljetnikovca, ali i 
zadržava povezanost tržnice s obalom i otvorene vizure prema moru. Ruše se naknadne 
dogradnje i obnavljaju zidovi ljetnikovca prema nekadašnjem gabaritu. Poslovni prostori se 
rekonstruiraju. Formira se novo zapadno pročelje prema otvorenom prostoru tržnice koje 
prihvaća oslonce tendi. 
 
Na krajnjem sjeveroistočnom dijelu građevne čestice, nakon uklanjanja postojeće samostojeće 
građevine (dio k.č.br. 1334 k.o. Gruž koji predstavlja postojeću terasu), preostala površina se 
uređuje kao otvoreni, zasjenjeni i povremeno natkriveni javni prostor u svrhu povremene 
ekstenzije tržnice sa rasklopivim stolovima. Također, na tom dijelu je predviđena sadnja novih 
stabala (Brijest) s uređenim dijelom za odmor i zadržavanje. 
 
Podna ploha unutar gabarita ljetnikovca se oblaže komadima fino rezanog kamena u tehnici 
mozaika. Dio podne plohe prostora van izvornog gabarita ljetnikovca se tretira jednako onoj 
unutar perimetra kako bi se prostor doživljavao jedinstvenim. Glavnina novouređenog trga se 
kamenim popločanjem prilagođava susjednim pješačkim površinama te time integira u 
neprekinuti sustav javnih gradskih prostora .  
 
Nastavkom zida ljetnikovca, laganim i svjetlopropusnim otklopivim elementima na pregoli te 
tamnim podom tržnica postaje mjesto mediteranskog karaktera ugodno za boravak i kupnju. 
Nije više samo funkcionalan trg opremljen za prodaju, već povremeno natkriveni javni prostor 
posebnih klimatskih i svjetlosnih ambijentalnih vrijednosti. 
 
c.2. prostorna dispozicija 
 
Otvoreni prostor tržnice, postojeći objekt ribarnice te poslovni i servisni prostori funkcioniraju 
kao nerazdvojni elementi istog sustava. Na pristupni trg sa sjeverne strane na kojem se 
povremeno postavljaju pomični stolovi, nadovezuje se središnji prodajni prostor. U tome dijelu 
odvija se glavnina aktivnosti tržnice. Postojeća ribarnica je zatvoreni prostor kojim taj slijed 
otvorenih javnih prostora dobija svoj završetak. Svi prostori funkcioniraju kao ekstenzija javnog 
gradskog prostora i u njih se izravno pristupa sa obalne ulice i šetnice. 
 
Poslovni prostori su ogranizirani po obodu prostora tržnice. Njihova pročelja prema tržnici su u 
potpunosti otvorena te se mogu lako povezati sa prostorom tržnice kao njegova ekstenzija. 
 
c.3. sadržaji 
 
Otvoreni prostor tržnice zoniran je u dva dijela: dio sa pomičnim prodajnim stolovima i opremom 
unutar perimetra ljetnikovca te zasjenjeni trg sa pomičnim prodajnim stolovima. „Unutarnji“ dio 
tržnice sadrži 48 stolova, a na „vanjskom“ dijelu tržnice moguće je smjestiti još 27 sklopivih 
stolova. 
 
Servisni prostori namijenjeni tržnici riješeni su u sklopu volumena ribarnice, te svojim 
kapacitetom zadovoljavaju potrebe tržnice i ribarnice u cjelini. Unutar 6 konstruktivnih modula 
postojećih poslovnih prostora smješteni su slijedeći poslovni prostori: trgovina, mesnica, 
ugostiteljski prostor (fast food) i željezarija. Svaki od poslovnih prostora, osim prodajnog dijela, 
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sadrži i sanitarni čvor za zaposlenike, a poslovni prostor sa brzom prehranom sadrži i dodatni 
sanitarni čvor za goste. Otvaranjem harmo stijene izloga poslovni prostori i fizički postaju dio 
jedinstvenog prostora tržnice. 
   
U najsjevernijem modulu, koji ima pristup i sa istočne strane, dio prostora se izdvaja za elektro 
sobu u kojoj se smješta priključni ormar i razvodne ploče, rack ormar slabe struje te upravljačka 
ploča tendi. Sobi mora biti nesmetano omogućen pristup djelatnicima HEP-a. 
 
Na poslovnom prostoru u kojem je danas smješten ugostiteljski sadržaj („Europa“) se uklanjanju 
fasadni parapetni zidovi te zamijenjuje postojeća drvena stolarija aluminijskim harmo stijenama 
kako bi se prostor vizualno prilagodio ostalima te kako bi u otvorenom položaju postao također 
dio otvorenog prostora tržnice. 
 
Sklop ribarnice sa pratećim prostorima nije predmet zahvata te se projektom na njega ne utječe. 
 
c.4. konstrukcija 
 
Rekonstrukcijom sklopa poslovnih prostora zadržava se postojeća nosiva konstrukcija od 
zidanih i armiranobetonskih zidova te armiranobetonske krovne ploče. Novo zapadno pročelje 
dograđenog dijela je nova nosiva os. Sastoji se od armiranobetonskih stupova, greda i temeljne 
trake profila 180x70 cm dimenzioniranih i za nošenje elemenata tendi na njihovom istočnom 
kraju.  
 
Zapadni obodni zid ljetnikovca se izvodi kao armiranobetonski zid visine cca 475 cm sa širokim 
horizontalnim otvorom visine 280 cm, odnosno gredom visine 180 cm. Na njemu se osigurava 
prihvat elemenata tende na zapadnoj strani. 
 
Sjeverno i istočno pročelje tržnice (postojeći zidovi nekadašnjeg ljetnikovca) se rekonstruiraju 
na tradicionalan način. Zazidavanja recentnih otvora izvodi se zidanjem kamenim dvoslojnim 
zidom s ispunom od kamene sitneži. Vrh zida obraditi će se skošenjem od zaglađene žbuke, po 
uzoru na postojeće zidove. 
 
Na dijelu tržnice van izvornog perimetra ljetnikovca tende nose dva slobodnostojeća 
armiranobetonska okvira profila stupova sa skošenim plohama i profilirane betonske grede na 
temeljima kvadratnog tlocrta 400x400 cm i visine 70 cm. 
 
Ispod kompletne podne plohe tržnice izvodi se nova armirano-betonska ploča debljine 10 cm.  
 
c.5. materijali i oblikovanje 
 
U vrijednom povijesnom ambijentu planira se pažljiva upotreba suvremenih materijala i 
konstrukcija sa prilagodbom lokalnom kontekstu. To se prije svega odnosi na nove zidove 
kojima se rekonstruira sjeverozapadni ugao ljetnikovca od bijelog betona u natur izvedbi te 
elemenata tendi od čeličnih profila presvučenih u potpunosti bijelim ETFE platnom. Suvremeni 
materijali sa svojim dominatno svijetlim tonovima i glatkim teksturama ne konkuriraju plastici i 
razini detalja elemenata renesansnog ljetnikovca. 
 
Podna ploha je obložena pločama rezanog kamena u tehnici tzv. venecijanskog mozaika i 
svojom titravošću naglašava mediteransku živost jednog pulsirajućeg gradskog prostora kao što 
je tržnica. Svi ostali elementi zgrada i opreme podređeni su ovim glavnim elementima 
oblikovanja.  
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c.6. tende 
 
Tenda je jedan cjelovit proizvod s pripadajućom izjavom o svojstvima, koji se montira na 
armirano betonsku konstrukciju tržnice. Može se postaviti (montirati) u jednom komadu ili 
sastaviti na mjestu ugradnje. Šest elemenata unutar prostora ljetnikovca je identično, tri 
elementa na trgu imaju različite točke oslanjanja, dok se 2 krajnja elementa na sjeveru  
skraćuju za 125 cm i 250 cm. 
 
 
Tenda se sastoji od sljedećih elemenata: 

- osnovne konstrukcije, 
- oslonaca na AB konstrukciji, 
- hidrauličkog mehanizma, 
- platnenog pokrova, 
- instalacije rasvjete, 
- uzemljenja. 

 
Osnovna konstrukcija je trostrana čelična rešetka s prepustima, sastavljena od profila Ø159/6,3  
i  Ø101,6/4,0 mm.  
 
Platneni pokrov se sastoji od:  

- gornje plohe oblikovane tako da stvara nagib - pad vode prema vodlovnom grlu. Platno 
je na rubovima  prihvaćeno i zategnutu kederima (na prepustima osnovne konstrukcije i 
na krajnjim elementima. U polju je prihvaćeno nevidljivim spojevima s unutrašnje strane.  
na osnovnu čeličnu konstrukciju. 

- donje plohe koja se postavlja preko dvije stranice osnovne konstrukcije presavijanjem 
oko donjeg profila i fiksiranjem kederima na prepustima. Fiksira se i na krajnjim 
elementima i prema potrebi u sredini kose plohe s unutrašnje strane. 

- vodolovnog grla u gornjoj plohi s spojem od fleksibilnog crijeva (PVC elementi obloženi 
tekstilnom membranom kao pokrov) do fiksnog oluka. Uključena zaštitna mrežica i sva 
potrebna ojačanja, spojna sredstva i zahvati na platnu i konstrukciji. 

- brtvenih elemenata na spoju dviju tendi, 
- zaštitne demontažne mrežice na krajevima tende 

 
U elemente tende se ugrađuju LED svjetiljke sa IP66 stupnjem zaštite. 
 
Bruto dimenzija pojedinog elementa: 
- 414x158x2176 cm x 7 kom 
- 414x158x2051 cm x 1 kom 
- 414x158x1926 cm x 1 kom 
 
c.7. oprema 
 
Oprema tržnice se sastoji od projektirane i tipske opreme. Projektirana oprema se odnosi na 
pomične prodajne stolove, pomoćne elemente te dio urbane opreme (klupe, sjedalice, oglasna 
ploča i sl.). Tipska oprema uključuje elemente dodatne opreme stolova, opremu i uređaje za 
funkcioniranje tržnice i dio urbane opreme. 
Obzirom da se radi o otvorenom javnom prostoru svi elementi opreme moraju biti izrađeni iz 
kvalitetnih i trajnih materiijala u robustnoj izvedbi, prilagođeni lakšem korištenju većeg broja 
različitih korisnika.  
 
c.8. instalacije 
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Na otvorenom prostoru tržnice i u zatvorenim prostorima  poslovnih i servisnih sadržaja 
uklanjanju se sve zatečene postojeće instalacije, rekonstruiraju i zamijenjuju novima. 
Rekonstruira se kompletno vodovodna instalacija, oborinska i fekalna kanalizacija, instalacije 
jake i slabe struje te instalacije klimatizacije i ventilacije. Zasebno se izvodi instalacija 
hidrauličkog mehanizma za pokretanje tendi. Dio zahvata  je i rekonstrukcija javne oborinske 
odvodnje koja presjeca prostor tržnice. Detaljan prikaz instalacijskih sustava dan je u mapama 
5-8 koje su sastavni dio ovog projekta. 
 
c.9. otpad 
 
U dogovoru Investitora (tvrtka Sanitat d.o.o.) s tvrtkom „Čistoća Dubrovnik“, komunalni otpad 
koji nastaje na tržnici skladištit će se u podzemnim podiznim spremnicima koji se planiraju u 
neposrednoj blizini obuhvata zahvata ovog projekta, što je predmet drugog projekta.  
Planirani podzemni spremnici moraju biti izvedeni i u funkciji do ishođenja Uporabne dozvole 
ovog projekta.  
 
Pozicija planiranih spremnika naznačena je u grafičkom dijelu ovog Glavnog projekta, prilog 
3.4.1 - Situacija 
 
c.10. hortikultura 

 
Postojeća stabla crne topole uklanjanju se, te se unutar  
obuhvata novog zahvata na tržnici Gruž predviđa 
prostor za sadnju dva nova stabla. Prostor za sadnju 
novih stabala formiran je u sjeverozapadnom kutu 
obuhvata tvoreći zasjenu na “džepnom“ trgu unutar 
tržnice, kao javnom prostoru namjenjenu za odmor i 
susret posjetitelja. Svojom pozicijom stabla naglašavaju 
ulaz u zonu povijesnih vrtova.  
Odabrana vrsta novih stabala je brijest Ulmus resista “ 
Rebona”. Ulmus “Rebona” križanac je vrsta Ulmus 
japonica I Ulmus pumila iz uzgojnog programa sa 
sveučilišta Madison University, Wisconsin (SAD). 
“Rebona” je brzorastuća svojsta brijsta srednje do velike 
visine, uspravne linije rasta. Razvija široku krošnju 
stožastog oblika izrazite ljepote. Što se tiče mjesta za 
sadnju svojta je jako fleksibilna i malih zahtjeva.Otpora 
je na vjetar, sol, izdržljiva zimi  i dobro podnosi urbane 
uvjete. Čim se stablo prilagodi mjestu gdje će konačno 
rasti, postaje zapanjujuće otporno na sušu. Pogodna 
staništa za sadnju su djelomično do potpuno osunčana 
mjesta. Zbog svojeg habitus i laganog održavanja 
naročito je prikladna za sadnju u ulicama i alejama.  
 
Brijestovi „resista“ izvrsno su prilagođeni gradskom 
okruženju s vrlo zbijenom, suhim zrakom I jakim 

toplinskim zračenjem i ispušnim plinovima. Prednosti su otpornost na Holandsku bolest koja 
inače napada brijestove, mala količina sjemena, bez velikih plodova i bez razvoja plijesni. 
Značajno je da listovi ovih brijestova imaju svojstvo filtriranja čestica i tako poboljšavaju kvalitetu 
zraka. 
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d. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova 
 
Ugradnja i međusobno povezivanja građevnih i drugih proizvoda mora se izvesti prema važećim 
zakonima, pravilnicima, normama i pravilima struke. Svi materijali i građevinski elementi ne 
smiju se ugraditi bez prilaganja odgovajućih atesta kojima se dokazuje njihova uporabljivost. 
Ugradnju vršiti na način da se osiguraju traženi temeljni zahtjevi za građevinu i ispune tražena 
tehnička građevine.  
 
Tijekom pripremnih i zemljanih radova investitor treba osigurati povremeni arheološki nadzor. 
Ukoliko se tijekom nadzora uoče arheološki nalazi, investitor je dužan obavijestiti nadležni 
Konzervatorski odjel, sve prema posebnim uvjetima. 
 
Pripremne i zemljane radove treba izvoditi uz  opreze kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih 
inatslacija koje se zadržavaju i arheoloških nalaza. Oštećene elemente treba popraviti, odnosno 
vratiti u stanje prije oštećenja.  
 
Radove na rekonstrukciji postojećeg kamenog ziđa ljetnikovca izvoditi prema pravilima 
restauracije i obnove, sukladno posebnim uvjetima koje je izdao Konzervatorski odjel. 
 
e. Opis utjecaja namjene i načina uporabe te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih 
građevnih i drugih proizvoda 
 
Namjena, način uporabe i utjecaj okoliša neće imati značajan utjecaj na svojstva ugrađenih 
građevnih i drugih proizvoda te tehnička svojstva građevine. Za predmetnu građevinu, izvedenu 
predviđenim materijalima, uz adekvatno održavanje, neće biti ugrožena njena trajnost u 
predviđenom vremenskom razdoblju. Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja 
različita djelovanja neće prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, 
oštećenja građevinskog dijela ili opreme. Svi dijelovi konstrukcije izloženi djelovanju podzemne 
vode se hidro izoliraju. 
 
Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe hidro 
izolacije, termoizolacije, završne podne, zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom 
navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja.  
 
Na predmetnoj građevini potrebno je provoditi redovite preglede. Pregledom posebno obuhvatiti 
sve spojne elemente. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika.  
 
Sva eventualna mehanička oštećenja potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnjih oštećenja.  
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i ostalih instalacija u propisanim 
vremenskim razdobljima.  
 
f. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji 
 
Nema propisanih posebnih uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji.  
 
 
g. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva 
 
g.1. Mjere osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti 
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Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 
uporabe ne mogu dovesti do: 
 
1. Rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. Velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. Oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat     
velike deformacije nosive konstrukcije 
4. Oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku 
 
Napomena: 
 
Prije početka gradnje a nakon širokog iskopa tla potreban je izvid ovlaštenog inženjera 
građevinarstva specijaliziranog za geomehaničke istražne radove radi vizualnog utvrđivanja 
slojeva i kvalitete tla. Ukoliko se nakon vizualnog pregleda ustanovi potreba za izradom 
geomehaničkog elaborata izradu istog će osigurati investitor. Geomehaničar je dužan usporediti 
zatečeno stanje temeljnog tla s ulaznim parametrima uzetim u građevinskom projektu 
konstrukcije MAPI 2 (nosivost tla), te rezultate usporedbe evidentirati upisom u građevinski 
dnevnik te utvrditi da li je dopuštena izvedba građevine bez izrade geomehaničkog elaborata 
odnosno obavezu izrade upisati u dnevnik i obavijestiti glavnog projektanta i projektanta 
građevinskog projekta konstrukcije. 
 
Prilikom i prije početka poslova vezanih uz gradnju obvezan je stručni nadzor, te pisana 
obavijest glavnom projektantu i projektantu građevinskog dijela projekta  o planiranim 
izmjenama i zahvatima. 
 
Sve radove izvoditi prema važećim zakonima, pravilnicima, normama te u skladu s pravilima 
struke. Mjere osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti prikazane su i opisane u MAPI 2, 
izrađenoj od KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o., Split, Put Plokita 55, koja je sastavni 
dio ovog glavnog projekta. 
 
g.2. Mjere sigurnosti u slučaju požara  
 
Građevinska bruto površina (GBP) građevine je veća od 400 m² te je za predmetnu građevinu u 
fazi glavnog projekta izrađen elaborat zaštite od požara. Glavni projekt je izrađen na temelju 
Elaborata zaštite od požara, oznaka 51/17, koji je izradio TERMOZOP PROJEKT d.o.o. Rijeka. 
 
Građevina je  projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 
 
1. Nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. Nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. Širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. Korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. Sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 
 
g.3. Mjere zaštite na radu 
 
Glavni projekt je izrađen na temelju Elaborata zaštite na radu, koji je izradio SAECULUM d.o.o., 
Split. 
 
Glavnim arhitektonskim projektom osigurane su slijedeće mjere zaštite na radu: 
Sve prostorije za rad su prirodno ili mehanički ventilirane. 
Osigurano je prirodno i/ili umjetno osvjetljenje. 
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Prostorije za rad imaju više od 10 m3 zračnog prostora i više od 2m2 slobodne površine poda 
po radniku. 
Najmanja visina prostora za rad je 275 cm u zatvorenom prostoru (poslovnim prostorima). 
Podovi se izvode sa protukliznom obradom. 
Osigurani su zasebni sanitarni čvorovi za radnike u poslovnim prostorima. 
 
g.4. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na higjenu, zdravlje i okoliš 

Planirani zahvati ne predstavljaju prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda. 
Građevina će se priključiti na postojeće sustave vodovoda i kanalizacije prema uvjetima 
priključenja. Sustav javne odvodnje oborinskih voda rješit će se prema uvjetima priključanja. 
Odlaganje krutog i tekućeg otpada je organizirano.  

U građevini se ne očekuje prisutnost vlage, istjecanja otrovnog plina,  emisije opasnih tvari, 
hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni 

prostor te emisije opasnog zračenja. 

Građenje i planirana upotreba građevine ne uključuju nastanak štetnog otpada za koji prema 
važećim zakonima postoji propisana posebna mjera zbrinjavanja. 

 
Na građevnoj čestici je predviđen prostor za privremeno odlaganje komunalnog otpada. Mjesto 
za odlaganje je lako pristupačno s prometne površine i biti će zaklonjeno od izravnog pogleda. 
Poželjno je da se otpad sakuplja odvojeno. Položaj prostora za odlaganje otpada neće 
ugrožavati obližnje cisterne ili bunare te redovnu uporabu sadržaja na susjednim česticama. 
Građevinski otpad sa građevinskih čestica će se odlagati na za to predviđenim lokacijama. 
 
g.5. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe i mjere osiguranja pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti 
 
Građevina spada u skupinu građevina javne i poslovne namjene (tržnica) te se prema Pravilniku 
o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) projektira kao pristupačna građevina. 
 
Otvoreni prostori tržnice dio su javnog gradskog prostora. Plato tržnice je u jednoj razini sa 
blagim denivelacijama nagiba od 1 do najviše 4%. Pristup osobama u invalidskim kolicima 
omogućen je sa svih kontaktnih površina u zoni van izvornog perimetra ljetnikovca, na prostoru 
novoformiranog trga. Razmaci između pomičnih prodajnih stolova od najmanje 180 cm 
omogućavaju nesmetano kretanje osoba smanjene pokretljivosti i osoba u invalidskim kolicima. 
 
Svi poslovni i servisni prostori imaju vrata svijetlog otvora širine minimalno 90 cm i visine 250 
cm te prag najveće visine 2 cm. Kada tržnica radi u noćnim satima osigurano je osvijetljenje od 
minimalno 100 luxa. 
 
g.6. Mjere gospodarenja energijom i očuvanja topline te zaštita od buke 
 

Građevina i instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirana je tako da 
količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uvjete smještaja građevine. Građevina je također energetski učinkovita. Građevina će koristiti 

što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Primijenjene mjere: 

1. Izvedba inverzne termo izolirane fasade 

2. Izvedba termo i hidro izolacije podova 
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3. Izvedba termo i hidro izolacije ravnih prohodnih krovova 
4. Zagrijavanje prostora klimatizacijskim uređajima 
5. Izvedba sustava „plivajućeg“ poda 
6. Izvedba GK pregradnih zidova sa tipskim dilatacijskim trakama i akustičnom ispunom 
7. Ugradnja prozora s ostakljenjem koje zadovoljava traženu zaštitu od buke  
8. Izrada tendi koje štite prostor tržnice od padalina i sunca  
 
g.7. Održiva upotreba prirodnih izvora 
 
Pri projektiranju i izgradnji građevine nastojat će se u što većoj mjeri upotrebljavat građevinski 
proizvodi načinjeni od okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. Također će se voditi 
računa o ponovnoj uporabi i mogućnosti reciklaže materijala i dijelova građevine. Ugrađeni 
materijali i građevinski proizvodi moraju osigurati određenu propisanu trajnost. 
 
h. Podatci iz elaborata, studija i podloga 
 
Glavni projekt je izrađen na temelju: 
 
Elaborata zaštite od požara, oznaka 51/17, koji je izradio TERMOZOP PROJEKT d.o.o. Rijeka. 
 
Elaborata zaštite na radu, oznaka TD 23/17-R, koji je izradio SAECULUM d.o.o., Split. 
 
i. Podatci bitne za provedbu pokusnog rada 
 
U svrhu izdavanja uporabne dozvole se ne predviđa potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih 
zahtjeva za građevinu pokusnim radom. 
 
j. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka građenja cijele građevine 
 

Predviđena je izgradnja građevine u cijelosti te se ne predviđa gradnja do određenog 
stupnja dovršenosti. Glavni projekt građevine sadržava sve dijelove glavnog projekta kojim 
se daje tehničko rješenje završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih 
pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinačnog prostora unutar građevine. 
 
k. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje 
 
Za predmetnu građevinu, izvedenu predviđenim materijalima, uz adekvatno održavanje, neće 
biti ugrožena njena trajnost. Projektirana je tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće 
prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela 
ili opreme. U slučaju požara očuvati će nosivost konstrukcije tijekom vremena određenog prema 
posebnom propisu.  
Svi dijelovi konstrukcije izloženi djelovanju oborina se hidroizoliraju ili oblažu limom. Provodi se 
posebna zaštita od podzemne vode hidroizolacijama i brtvama. 
 
Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe 
hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i zidne obloge i 
instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi 
održavanja.  
 
Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih krovova, obloga, limarskih 
opšava, te utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i 
otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske  
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završetke. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika.  
 
Sva eventualna mehanička oštećenja fasade potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnjih 
oštećenja. Limarske okapnice, s kojih će se eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba 
doraditi ili zamijeniti.  
 
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim 
razdobljima.  
  
Uz predviđene mjere održavanja, predviđeni vijek trajanja građevine je 50 godina. 
 
 
        Glavni rojektant: 

 
      Dinko Peračić dipl.ing.arh.  

                                                                                          
Split, prosinac 2020. 
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2.1.3. Popis slojeva na konstrukciji 
 

P  PODOVI NA TLU 

 
 
P1 – pod grijanih prostora (kamene ploče) 
 
rezane kamene ploče u mortu       5.0 cm 
AB estrih (dilatiran i mikroarmiran)       5.0 cm 
PE folija 
TI: ekstrudirani plistiren (XPS)       8.0 cm 
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO)     0.2 cm 
AB ploča          10.0 cm 
geotekstil          0.5 cm  
zbijeni šljunak          15.0 cm 
zemljana podloga 
 
 
 
P2 – pod grijanih prostora (keramika) 
 
keramičke pločice u ljepilu        2.0 cm 
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO)     0.2 cm 
AB estrih (dilatiran i mikroarmiran)       7.0 cm 
PE folija 
TI: ekstrudirani plistiren (XPS)       8.0 cm 
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO)     0.2 cm 
AB ploča          10.0 cm 
geotekstil          0.5 cm  
zbijeni šljunak          15.0 cm 
zemljana podloga 
 
 

K KROVOVI 

 
 
K1 – ravni krov iznad grijanog prostora (poslovni prostori) 
 
prefabricirani betonski elementi na podmetačima     5.0 cm 
zračni sloj          min 1.0 cm 
HI: TPO membrana (kao Akwalan)       0.12 cm 
TI: mineralna vuna         15.0 cm 
parna brana  
beton za pad          min 5.0 cm 
AB ploča          15.0 cm 
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Z ZIDOVI 

(slojevi izvana prema unutra) 
 
 
 

VZ VANJSKI ZIDOVI 

 
 
VZ1 – vanjski zid 
 
postojeći kameni zid          50.0-55.0 cm 
žbuka/izravnavajući sloj        2.0 cm 
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO)     0.2 cm 
TI: mineralna vuna         6.0 cm 
parna brana (kao Akwapor PE AL)       0.02 cm 
dvostruke GKI ploče         2.5 cm 
 
VZ1' – vanjski zid 
 
postojeći kameni zid          50.0-55.0 cm 
zaštitni premaz                                                        0.2 cm 
 
 
VZ2 – vanjski zid- kameni dvoslojni zid 
(zazidavanje postojećih otvora u istočnom zidu ladanjskog sklopa) 
 
Klesani kamen s fugama od produženog morta     16.0 cm 
Ispuna od kamene sitneži (na tradicionalan način)     23.0 cm 
Klesani kamen s fugama od produženog morta     16.0 cm 
 
 

RZ RAZDJELNI ZIDOVI 

 
 
RZ1 –razdjelni zid između grijanih prostora (GK – između poslovnih prostora) 
 
dvostruke vlago i vatrootporne GK ploče      2.5 cm 
TI: mineralna vuna / potkonstrukcija       10.0 cm 
dvostruke vlago i vatrootporne GK ploče      2.5 cm 
 
 
RZ2 – postojeći razdjelni zid između grijanih prostora (zidano) 
 
dvostruke GKI ploče         2.5 cm 
TI: mineralna vuna / potkonstrukcija       4.0 cm 
postojeći zid          25.0 cm 
žbuka            2.0 cm 
 
 
RZ3 – postojeći razdjelni zid između grijanih prostora (AB) 
 
dvostruke GKI ploče         2.5 cm 
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TI: mineralna vuna / potkonstrukcija       4.0 cm 
postojeći AB zid         25.0 cm 
žbuka            2.0 cm 
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2.1.4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 
Detaljni dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za pojedina područja (mehanička otpornost i 
stabilnost, toplinska zaštita i energetska učinkovitost, zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita 
od buke) te temeljnih i svih ostalih zahtjeva dani su u mapama pojedinih struka koji su sastavni 
dio ovog Glavnog projekta. 
 
2.1.5. Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara 
 
Glavni projekt je izrađen na temelju Elaborata zaštite od požara, oznaka 51/17, koji je izradio 
TERMOZOP PROJEKT d.o.o. Rijeka.  
 
2.1.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
U cilju provedbe Programa kontrole i osiguranja kvalitete materijala i izvedbe radova 
predviđenih u ovom projektu, izvođač  mora u cijelosti uvažavati i primjenjivati: 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o gradnji NN (153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 
32/19) 

U cilju osiguranja kakvoće materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 
podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, općim i posebnim uvjetima troškovnika, te 
svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom i izvedbenom projektu. 
Osnovni zahtjev, koji se ovim programom propisuje, je obveza ugradnje materijala, 
sklopova i opreme, koja ima tehničku ocjenu prema Zakonu o gradnji,  certifikat ili izjavu 
o svojstvima, te odgovoraju navedenim tehničkim propisima i normama.  

Ispitivanja će se vršiti za elemente građevine, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, 
kada je to posebnim propisima propisano. 

- Program kontrole i osiguranja kvalitete s propisanim ispitivanjima u cilju dokazivanja kvalitete 
konstrukcije, prikazani su u sklopu građevinskog projekta konstrukcije. 

- Program kontrole i osiguranja kvalitete s propisanim ispitivanjima i kriterijima, koji moraju biti 
zadovoljeni u instalacijama, prikazani su u sklopu projekata instalacija vodovoda i 

kanalizacije i elektroinstalacija 

- U dijelu građevine, koji su rezultat obrtničkih i završnih radova, ne predviđaju se ispitivanja u 
cilju kontrole kvalitete. Kontrola kvalitete ugrađenih materijala i opreme dokazivat će se 
putem tehničkih ocjena i atesta, odnosno certifikata ili izjava o svojstvima. To se posebno 

odnosi na: 

- materijale za hidro i termo izolaciju 

- materijale za obrade unutrašnjih i vanjskih podova (protukliznost, otpornost na smrzavanje) 

- materijale koji su korišteni za izradu prozora i fasadnih stijena 

- materijale koji štite građevinu od atmosferskih utjecaja (pokrov, fasada) 

- opremu i namještaj 

- Kontrolu kvalitete izvođenja radova redovito će pratiti nadzorni inženjer. 

Tehnički uvjeti, kriteriji za kvalitetu, propisi u vezi izvedbe i norme kojima materijali i 
radovi moraju odgovarati, specificirani su po vrsti radova. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
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PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 
 
Pripremni i zemljani radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom 
kontrole i osiguranje kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera 
i općim tehničkim uvjetima za građenje. 
Svi iskopi moraju se izvesti  prema planu iskolčenja, a radovi pojedine faze zemljanih radova 
moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. 
Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za naknadno nasipavanje, za zatrpavanje rovova, 
instalacijskih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se 
ugrađuje za nasipavanje treba propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana 
projektom. 
Kod izvedbe zemljanih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao 
i važećih propisa. 
Iskolčenje: 
Izvođač će izvesti sva potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu 
predostrožnost provjere dimenzija (širine, dubine, visinske kote, poprečni i uzdužni profili). Pri 
iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da ne bi došlo do povreda tuđeg prava i vlasništva. 
Izvođač je odgovoran za eventualno diranje prava vlasništva susjeda. 
Iskop terena: 
Radove na iskopima treba izvoditi prema projektu građevinske jame, kojeg izvođač mora izraditi 
prije početka radova. Tehnologija iskopa i zaštita okolnih objekata mora biti prilagođena stanju 
na terenu i vrsti tla u kojemu se vrši iskop.  
Postojeće instalacije: 
Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme 
izvođenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajući zaštititi od oštećenja, 
ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije treba 
odstraniti ili zatvoriti. 
Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju ovakvih instalacija. 
 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI I ZIDANE KONSTRUKCIJE 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete propisan je u Projektu konstrukcije!  
 
ZIDARSKI, IZOLATERSKI RADOVI I FASADA 
 
Ovi radovi izvode se u skladu sa Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (N.N. 01/07) i 
Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (N.N. 03/07) 

Materijal za zidarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 771-1:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 1. dio: Opečni zidni elementi 

 

Mort za zidarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 13055-1:2003 lagani agregat za beton i mort 
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort 
za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) 
HRN EN 13139:2003  agregat za mort 
HRN EN 13139/AC:2006  agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004) 
HRN EN 998-1:2010  specifikacija morta za ziđe - 1. dio, vanjske i unutarnje žbuke 
HRN EN 998-2:2010  specifikacija morta za ziđe - 2. dio, mort za ziđe 
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HRN EN 413-1:2011  Zidarski cement –– 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 413-1:2011) 
HRN EN 197-1:2012  Cement –– 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti 
cementa opće namjene (EN 197-1:2011) 
 
  
Hidroizolacijske trake i bitumen u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 13707:2009   Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske 
krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004+A2:2009) 
HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih 
traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008) 
HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih 
traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008) 
HRN EN 13956:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne 
hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005) 
HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne 
hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006) 
HRN EN 13967:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za 
zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004) 
HRN EN 13967:2005/A1:2008Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za 
zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006) 
HRN EN 13969:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od 
vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004) 
HRN EN 13969:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za 
zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006) 
HRN EN 13970:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne 
trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004) 
HRN EN 13970:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne 
trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006) 
HRN EN 13984:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne 
paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004) 
HRN EN 13984:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne 
paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006) 
HRN EN 14909:2008  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za 
sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006) 
HRN EN 14967:2008  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za 
sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006) 
HRN EN 13859-1:2010 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih 
traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010) 
HRN EN 13859-2:2010 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih 
traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2010) 
 
Materijali za toplinsku izolaciju u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 13162:2008 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008) 
HRN EN 14303:2010 Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- 
Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009) 
HRN EN 14064-2:2010 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od 
mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene 
proizvode (EN 14064-2:2010) 
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GIPSARSKI RADOVI 
 
Materijal za gipsarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijedećim standardima: 
 
HRN EN 520:2010 Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
520:2004+A1:2009) 
HRN EN 14353:2010 Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- 
Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010) 
HRN EN 14566:2010 Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i 
metode ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009) 
 
KROVOPOKRIVAČKI, LIMARSKI RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA 
 
Materijali za krovopokrivačke i limarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim 
standardima: 

HRN EN 10142:2000 pocinčani lim 
HRN EN 10147:2000 pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika 
HRN EN 10051:2003 čelični lim 
HRN EN 10048:2003 čelične trake 
 
HRN EN 573-3:2003 aluminij i aluminijske legure 
HRN EN 1386:2001 aluminijski lim 
 
HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički 
izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006) 
HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- 
Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008) 
 
U principu se ne smije upotrijebiti više vrsta limova na istom elementu, a ako se iznimno 
upotrijebi, onda spojeve treba na pogodan način izolirati (premaz, izolacione trake i sl.) kako ne 
bi došlo do pojave galvanskog elektriciteta. Ispod lima uvijek treba postavljati traku bitumenske 
ljepenke da se izbjegnu galvanski procesi s drugim metalima. 
 
UNUTRAŠNJA VRATA, PROZORI I VANJSKA VRATA 
 
Ovi radovi izvode se u skladu sa Tehničkim propisom za prozore i vrata (N.N. 69/06). 

Norme za prozore i vrata: 

HRN EN 14351-1:2006  Prozori i vanjska vrata bez otpornosti na požar i 
propuštanje dima 
HRN EN 12207-1:2001  Prozori i vrata – Propusnost zraka - razredba 
HRN EN 12208-1:2001  Prozori i vrata – Vodonepropusnost - razredba 
HRN EN 12210-1:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom - 

razredba 
 
HRN EN 12219-1:2001  Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba 
HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun 

koeficijenata prolaska topline  
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Aluminijski profili izrađeni su od aluminijske legure AlMgSi 05, čvrstoće F=22 do 26 kg/mm2. 
Čelični okviri za sidrenje aluminijskih stijena moraju se premazati radi zaštite od korozije sa 
najmanje dva premaza cinkotitom ili drugom zaštitnom bojom. Sidra za pričvršćenje aluminijskih 
stijena od L profila moraju se pocinčati. 

HRN EN 573-3:2003  Aluminij i aluminijske legure 

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastične mase koja mora biti elastična i postojana na 
promjenu temperature. Postojanost na temperaturu do -400C i na toplinu do 1100C, a tvrdoća 
treba biti oko 60 SM. Vijci i ostala sredstva za spajanje izrađeni su od nerđajućeg čelika, 
aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala. 
 
Materijali za aluminijske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati slijedećim europskim 
standardima: 

EN DIN 1784   prešani profili od aluminija 
EN DIN 1783   limovi i limena traka od aluminija 
EN DIN 4113   aluminij u visokogradnji 
EN DIN 18201   mjerne tolerancije u visokogradnji 
EN DIN 1055  i 1045/450 pretpostavljena opterećenja vjetrom 
 
PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
BETONSKI PODOVI 
 
Betonski podovi se izvode kao sustav završne obrade poda. Svi elementi sustava (prajmeri, 
posipi, premazi, brtve, dilatacijski profili itd.) se ugrađuju prema uvjetima, specifikacijama i 
uputama odabranog proizvođača. Radovi se izvode u koordinaciji sa izvođenjem armirano-
betonskih estriha u pogledu pripreme podloge i uvjeta ugradnje. 
EN 206/1   sustav 
EN 13892-3   otpornost na habanje 
 
KERAMIČARSKI RADOVI 
 
Materijali za keramičarske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati slijedećim 
standardima, za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio keramičarskih radova: 

Keramičke pločice:   

HRN CEN/TR 13548:2004 opća pravila za polagane i ugradbi keramičkih pločica 
HRN EN 14411:2004  definicija, razredbe i označavanje 
HRN EN ISO 10545-1:2001 uzorkovanje i osnova za prihvaćanje 
HRN EN ISO 10545-2:2001 određivanje dimenzija i površinske kakvoće 
HRN EN ISO 10545-3:2001 određivanje upijanja vode, poroznosti, gustoće i volumena 
HRN EN ISO 10545-4:2001 određivanje nosivosti i čvrstoće kod savijanja 
HRN EN ISO 10545-5:2001 određivanje otpornosti na udar 
HRN EN ISO 10545-6:2001 određivanje otpornosti neglaziranih pločica na duboku abraziju 
HRN EN ISO 10545-7:2001 određivanje otpornosti glaziranih pločica na površinsku abraziju 
HRN EN ISO 10545-8:2001 određivanje linearnog koeficijenta toplinskog širenja 
HRN EN ISO 10545-9:2001 određivanje otpornosti na toplinske promjene 
HRN EN ISO 10545-10:2001 određivanje širenja pod utjecajem vlage 
HRN EN ISO 10545-12:2001 određivanje otpornosti na smrzavanje 
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HRN EN ISO 10545-14:2001 određivanje otpornosti na mrlje 
HRN EN ISO 10545-15:2001 određivanje manjih razlika u boji 
DIN 51130   protukliznost 
 
Podne pločice u sanitarijama moraju biti protuklizne, klasa R9 prema DIN 51130 
Podne pločice u kuhinji i praonici moraju biti protuklizne, klasa R10 prema DIN 51130 
Keramičke pločice za vanjske prostore moraju biti protuklizne (klasa R10) i otporne na 
smrzavanje. 
Zidne pločice moraju biti namijenjene za javne prostore i za njih se ne postavljaju posebni uvjeti. 
 
Ljepila za keramičke pločice: 

HRN EN 12004:2001  definicije i specifikacija 
HRN EN 12004/A1:2001 definicije i specifikacija 
HRN EN 12004/A1/AC:2001 definicije i specifikacija 
HRN EN 1308:2001  određivanje klizanja 
HRN EN 1323:2001  betonska podloga za ispitivanje 
HRN EN 1324:2001  određivanje smične prionljivosti disperzijskih ljepila 
HRN EN 1346:2001  određivanje otvorenog vremena 
HRN EN 1347:2001  određivanje uporabljivosti 
HRN EN 1348:2001  određivanje čvrstoće prionljivosti cementnih ljepila 
 
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
Materijali za soboslikarsko ličilačke radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati slijedećim 
standardima: 

HRN EN ISO 15528:2002 boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje 
HRN EN 13300:2002  boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje 

zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba 
HRN EN 13300/AC:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje 

zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba  
HRN EN 1062-1:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje 

zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba  
HRN EN 971-1:2002  boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale, opći nazivi 
HRN EN 12206-1:2005  boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i aluminijske legure 
 
Ovim programom navode se i mjere koje sudionici u građenju predmetnog objekta trebaju 
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. 
Program se odnosi na radnje, koje slijede nakon završetka glavnog projekta i dobivanja 
građevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme i građenja. 
 
1.  INVESTITOR 
 
1.1  Investitor treba biti svjestan činjenice da svaka kvaliteta ima svoju cijenu, pa treba biti 

spreman pravično obeštetiti trud svim sudionicima koji doprinose željenoj kvaliteti. 
 
1.2  Investitor treba osigurati izradu izvedbenog (detaljnog) projekta i troškovnika (specifikacije 

radova i  materijala). Izradu izvedbenog projekta i troškovnika može povjeriti projektantu ili 
drugoj stručnoj osobi, koja će raditi prema uputama ili pod kontrolom projektanta. 

 
1.3  Investitor treba osigurati stručni nadzor nad građenjem. 
 
1.4 Investitor treba prilikom pronalaženja izvođača obratiti pažnju na slijedeće: 
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       - stručnost glavnog izvoditelja i njegovih kooperanata 
- stručnost i reference rukovoditelja građenja 
- reference izvoditelja i kooperanata na sličnim objektima 
- cijena i rokovi izvođenja 
- garantne rokove za izvedene radove 

 
1.5  Investitor treba posebnu pažnju posvetiti ugovaranju radova s izvoditeljem, te prema 

potrebi u tu svrhu angažirati stručnu pomoć konzultanta. 
 
1.6  U slučaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu, izmjenama 

materijala ili opreme, treba konzultirati projektanta. Za sve izmjene bez konzultacije i 
suglasnosti projektanta investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i kvalitetu. 

 
1.7. Tijekom pripremnih i zemljanih radova investitor treba osigurati povremeni arheološki    
       nadzor. Ukoliko se tijekom nadzora uoče arheološki nalazi, Investitor je dužan obavijestiti   
       nadležni Konzervatorski odjel. 
 
 
2.  PROJEKTANT 
 
2.1 Projektant će u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i 

potrebama investitora. 
 
2.2 Pri izradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troškovnika (specifikacije radova i 

materijala), projektant mora raditi prema pravilima struke, koristeći sva najnovija stručna 
saznanja. 

 
2.3 Projektant će biti na raspolaganju investitoru i izvoditelju (uz naknadu) za slučaj izmjena u 

projektu iz funkcionalnih ili ekonomskih razloga. 
 
3.  IZVOĐAČ 
 
3.1 Izvođač treba kvalitetno organizirati izvođenje, a u tom cilju treba: 

- postaviti stručnog rukovoditelja gradilišta  
- za svaku vrstu radova imati stručnu osobu za vođenje 

 
3.2 Voditelj gradilišta mora prije početka radova detaljno proučiti i upoznati projekt, kako bi 

pravovremeno zatražio eventualna pojašnjenja ili dopune. 
 
3.3 Izvođač treba angažirati na izvedbi djelatnike, koji su stručno osposobljeni za posao koji će 

obavljati. 
 
3.4 Izvođač treba upoznati kooperante sa ugovornim obavezama prema investitoru i iste 

ugraditi u ugovore s kooperantima.  
 
3.5 Izvođač mora odgovarati za kvalitetu radova koje su izveli njegovi kooperanti. 
 
3.6 Izvođač mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj dokumentaciji, 

troškovniku, propisanim normama i zakonima, uzancama i pravilima struke, te vršiti 
zakonom propisana ispitivanja i kontrole tijekom građenja. 
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3.7. Uzorak kamenog korša Izvođač je dužan dostaviti i nadležnom konzervatoru na odobrenju, 
što se odnosi na vrstu i obradu kamena, a o čemu će se on očitovati upisom u građevinski 
dnevnik. 

 
4.  NADZORNI  INŽENJER 
 
4.1 Nadzorni inženjer treba vršiti stalnu kontrolu: 

- točnosti i preciznosti izvedbe 
- projektom propisane tehnologije izvedbe 
- primjene važeće tehničke regulative 
- korištenja projektom predviđenih materijala i opreme 

 
4.2 Nadzorni inženjer treba posebno kontrolirati radove koji se naknadno ne mogu provjeravati 

a to su: 
- izvedba hidroizolacije u kontaktu s tlom 
- izvedba hidro i termoizolacije zidova i krovova 
- izvedba armature nosivih konstrukcija 
Bez upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik o ispravnosti gore navedenih radova, 
ne smiju se nastaviti radovi zatvaranja izolacija i betoniranja. 

 
4.3 Nadzorni inženjer treba prema potrebi organizirati i koordinirati rad nadzornih inženjera 

drugih struka, te po potrebi pozivati i konzultirati projektanta. 
 
5.  UGOVOR  O  IZVOĐENJU 
 
5.1 Ugovorom o izvođenju treba: 

- definirati prava i obaveze investitora i izvoditelja 
- odrediti osobu koja će rukovoditi građenjem  
- precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi 
- utvrditi cijenu, način obračuna i plaćanja 
- odrediti rok dovršenja radova s kontrolnim međurokovima 
- odrediti garantni rok za radove, opremu i materijale 
- odrediti uvjeti za eventualne popravke u garantnom roku 

 
 
 
6.  IZVEDBENI  PROJEKT 
 
6.1 Izvedbeni projekt mora sadržavati sve nacrte i detalje, potrebne za kompletno sagledavanje 

problematike izvođenja. 
 
6.2 Izvedbeni projekt mora sadržavati dimenzije i podatke koji grafički dopunjavaju troškovničke 

stavke. 
 
6.3 Eventualne izmjene projekta tijekom građenja, kao i detaljne i radioničke nacrte koje izradi 

izvoditelj, treba predočiti projektantu radi dobivanja odobrenja. 
7.  TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA  RADOVA I  MATERIJALA 
 
7.1 Troškovnikom radova moraju biti propisani svi materijali, oprema i tehnologija izrade, te 

moraju biti definirane sve količine, prema kojima se može radove ugovarati, izvoditi i 
obračunavati. 

 



  
 Naziv građevine: REKONSTRUKCIJA TRŽNICE GRUŽ U DUBROVNIKU           Z.O.P. 02/17 
 
 Razina razrade i strukovna odrednica: GLAVNI PROJEKT / ARHITEKTONSKI PROJEKT       B.P. 02/17-GP
         

 

 ARP d.o.o. Split, Slobode 22                                    prosinac, 2020                                                                       2.37 

7.2 Kada troškovnikom nisu propisani konkretni materijali i oprema, trebaju biti određeni kriteriji 
kvalitete i norme koje moraju zadovoljavati. 

 
7.3 Općim uvjetima troškovnika moraju biti propisani svi opći tehnički uvjeti za izvođenje i uvjeti 

za ugovaranje radova. 
 
7.4 Općim uvjetima za svaku vrstu radova moraju biti određeni: 

- propisi i norme koje se moraju poštivati pri izvođenju 
- norme koje ugrađeni materijali moraju zadovoljavati 
- tehnologije izvedbe koje se mogu koristiti 
- način preuzimanja podloga prije početka pojedinih radova 
- način i oblik kontrole izvedenih radova 
- način obračuna 

 
KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 

 
Betonska i armiranobetonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene 
sigurnosti i funkcionalnosti. 
 
Kontrolne preglede treba vršiti nakon svakih 5 godina, odnosno nakon svakog izvanrednog 
događaja, a sastoje se od: 
 
- vizualnog pregleda, 
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem 
- kontrole stanja zaštitnog sloja armature, a sve prema članku 287.PBAB 87. 
 
U slučaju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled, konzultirat će se projektanta. 
 
Građevina će se koristiti i održavati (redoviti i izvanredni pregledi i održavanje te dokumentiranje 
održavanja) u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnikom o 
održavnju građevina (NN 122/14). 
 
        Glavni rojektant: 

 
      Dinko Peračić dipl.ing.arh.  

                                                                                          
Split, prosinac 2020. 
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2.1.7. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
 
Tržnica je dio kompleksa zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra i svi radovi se moraju 
provoditi uz nadzor i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku te 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  
 
Građenje i planirana upotreba građevine ne uključuju nastanak štetnog otpada za koji prema 
važećim zakonima postoji propisana posebna mjera zbrinjavanja. 
 
Tretman komunalnog otpada koji nastaje na tržnici opisan je prethodno u paragrafu h_otpad 
opisa građevine. 
 
2.1.8. Iskaz površina i obračunskih veličina 
 
UKUPNA PLOŠTINA PODNE POVRŠINE ZGRADE 
prema HRN ISO 9836 
 
I prostori natkriveni i omeđeni sa svih strana - zatvoreni prostori 
 
postojeće zgrade  716,20 m² 
 
samostojeći ugostiteljski objekt koji se uklanja  77,57 m²  
GBP nakon uklanjanja  638,63 m² 
dogradnja  54,07 m² 
    
UKUPNO   692,70 m² 
 
 
 
II natkriveni prostori koji nisu omeđeni sa svih strana - trijemovi 
 
postojeći trijem  30,10 m² 
uklanja se  30,10 m² 
 
UKUPNO   0,00 m² 
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UKUPNA PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE ZGRADE  
prema HRN ISO 9836 
 
I prostori natkriveni i omeđeni sa svih strana - zatvoreni prostori 
 
1. prostori predmet rekonstrukcije 

 
1.1. poslovni prostor 1 - trgovina   14,82 m² 
1.2. poslovni prostor 2 - mesnica   23,40 m² 
1.3. poslovni prostor 3 - fast food   72,40 m² 
1.4. poslovni prostor 4 - željezarija   26,00 m² 
1.5. tehnički prostor                   5,60 m² 
 
predmet rekonstrukcije – ukupno           142,22 m² 
 
2. prostori na koje se ne utječe projektom rekonstrukcije 
 
2.1. ribarnica     237,84 m² 
2.2. garderoba    13,12 m² 
2.3. sanitarije ž    6,90 m² 
2.4. sanitarije m    6,04 m² 
2.5. trgovina     16,93 m² 
2.6. predprostor    18,33 m² 
2.7. spremište    48,12 m² 
2.8. hladnjače    19,04 m² 
2.9. energetska soba   4,20 m² 
2.10. ured     15,06 m² 
2.11. wc     3,46 m² 
2.12. bar     57,65 m² 

 
predmet rekonstrukcije - ukupno  446,69 m² 
 
NETO POVRŠINA UKUPNO (1+2)  539,26 m² 
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NETO POVRŠINA GRIJANOG DIJELA ZGRADE (Ak) 
 
 
neto površina grijanog dijela zgrade na koji se utječe rekonstrukcijom 136,62 m² 
 
 
 
OBUJAM ZGRADE 
 
Obujam zgrade prema točki 5.2.2. norme HRN ISO 9836 – obujam zatvorenih dijelova zgrade 
    
 
postojeći obujam 2935,75 m³ 
 
dio postojećeg obujma koji se uklanja  281,58 m³   
postojeći obujam nakon uklanjanja 2654,17 m³  
dogradnja 238,97 m³ 
 
obujam – projektirano                            2893,14 m³ 
 
  
2.1.9. Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
Iskaz volumena prema Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19). 
 
 
postojeći obujam  2 966,75 m³ 
 
obujam nakon rekonstrukcije 2 893,14 m³ 
_______________________________________________ 
razlika obujma                                                  (- 73,61 m³)  
 
 
Nakon rekonstrukcije (uklanjanja dijela postojećeg obujma i dogradnje novog obujma) 
ukupni obujam je manji od postojećeg. 
 
Analitički iskaz mjera za obračun postojećeg i projektiranog volumena dan je u prilogu.   
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_15_304.html
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2.1.10. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

  

      
A.1. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI   2.940.000,00 kn 

     

A.2. TENDE  2.980.000,00 kn 

     

A.3. PROJEKTIRANA I TIPSKA OPREMA  410.000,00 kn 

      
B ELEKTROINSTALACIJE   726.750,92 kn 

      
C VODOVOD I KANALIZACIJA   431.811,00 kn 

      
D TERMOINSTALACIJE   42.500,00 kn 

      

      

  UKUPNO     7.531.061,92 kn 

 PDV (25%)   1.882.765,48 kn 

      
  UKUPNO SA PDV-om (25%)     9.413.827,40  kn 

 
 
 
        Glavni rojektant: 

 
      Dinko Peračić dipl.ing.arh.  

                                                                                          
Split, prosinac 2020. 
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2.1.11. Uvjeti gradnje do određenog stupnja dovršenosti 
 

Predviđena je izgradnja građevine u cijelosti te se ne predviđa gradnja do određenog 
stupnja dovršenosti. Glavni projekt građevine sadržava sve dijelove glavnog projekta kojim 
se daje tehničko rješenje završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih 
pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinačnog prostora unutar građevine. 
 
 
        Glavni rojektant: 

 
      Dinko Peračić dipl.ing.arh.  

                                                                                          
Split, prosinac 2020. 
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3. GRAFIČKI PRIKAZI 
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3.1. GEODEZIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

HABITAT GEO d.o.o. Dubrovnik 

 



 





K.Č.
5086/1
1064/2
1061

1101/1

1096/1
1097

5086/4
1089

Č.ZEM.
1194/2
306/2
1334

*2514
309

*1068

*1075
*811
*812
368/2

1194/9
1170/2

JURIN PETRA NIKŠINA
ČAGALJ NEDJELJKO, OIB: 42984932979
POMORSKO DOBRO
OPĆENARODNA IMOVINA

*1074

*179

SANITAT DUBROVNIK D. O. O., OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROJICE 5
SANITAT DUBROVNIK D.O.O. , OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROJICE 5
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
SJEKAVICA IVANA, OIB: 72925874154, IVA VOJNOVIĆA 20, 20000 DUBROVNIK
NOŽICA ŽARKO, OIB: 65891459883, GUNDULIĆEVA ULICA 59, 10000 ZAGREB
 LASIĆ JASNA ROĐ. KESTERČANEK

OPĆENARODNA IMOVINA

GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK
SANITAT DUBROVNIK D. O. O., OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROJICE 5

JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK

1101/4

1101/5

1096/2

VLASNICI

NADRAMIJA VIDO, OIB: 73171872854

NADRAMIJA VIDO, PUT OD BOSANKE 33, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)

VRTLAR - PODUZEĆE ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALJE 5
SANITAT DUBROVNIK D.O.O., MARKA MAROJICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)
SANITAT DUBROVNIK D.O.O., MARKA MAROJICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA
VRTLAR - PODUZEĆE ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALJE 5
LASIĆ JASNA, R. KESTERČANEK, IVA VOJNOVIĆA 48, DUBROVNIK, HRVATSKA
KESTERČANEK ZDENKO, OD BATALE 27, DUBROVNIK
JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK

ČISTOĆA - JAVNO PODUZEĆE, DUBROVNIK, PUT REPUBLIKE 14
VRTLAR - PODUZEĆE ZA JAVNO ZELENILO I HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALJE 5

SANITAT DUBROVNIK D.O.O., MARKA MAROJICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)

K.O. DUBROVNIK (GRUŽ S.I.)

POPIS VLASNIKA I POSJEDNIKA

JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK
POSJEDNICI

OPĆINA DUBROVNIK, PRED DVOROM 1, DUBROVNIK, HRVATSKA







 
 

K.O. DUBROVNIK (GRUŽ S.I.) 

 
POPIS KOORDINATA 

 

 
Broj 

točke 

 

 
E koordinata 

HTRS96/TM (m) 

 

 
N koordinata 

HTRS96/TM (m) 

 
Visina 

terena 
HVRS71 

(m) 

 
Visina 

voda 
HVRS7 
1 (m) V

rs
ta

 to
čk

e 

S
ta

bi
liz

ac
ija

 to
čk

e 

N
as

ta
na

k 
to

čk
e

  

 
Broj 

elaborata 

 

E koordinata za 
održavanje katastarskog 
plana HTRS96/TM (m) 

 

N koordinata za 
održavanje katastarskog 
plana HTRS96/TM (m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 630180.72 4725241.56   23 9 6 -99 630180.72 4725241.56 

3 630179,61 4725248,66   23 9 6 -99 630179,61 4725248,66 

4 630177,98 4725259,30   23 9 6 -99 630177,98 4725259,30 

5 630197,93 4725262,27   23 9 6 -99 630197,93 4725262,27 

6 630197,90 4725262,52   33 9 6 -99 630197,90 4725262,52 

7 630197,75 4725262,50   33 9 6 -99 630197,75 4725262,50 

8 630197,58 4725262,62   33 9 6 -99 630197,58 4725262,62 

9 630197,70 4725262,80   33 9 6 -99 630197,70 4725262,80 

10 630197,85 4725262,82   33 9 6 -99 630197,85 4725262,82 

11 630197,43 4725265,64   33 9 6 -99 630197,43 4725265,64 

12 630197,28 4725265,62   33 9 6 -99 630197,28 4725265,62 

13 630197,11 4725265,75   33 9 6 -99 630197,11 4725265,75 

14 630197,24 4725265,92   33 9 6 -99 630197,24 4725265,92 

15 630197,39 4725265,94   33 9 6 -99 630197,39 4725265,94 

16 630196,84 4725269,59   33 9 6 -99 630196,84 4725269,59 

17 630196,70 4725269,57   33 9 6 -99 630196,70 4725269,57 

18 630196,53 4725269,69   33 9 6 -99 630196,53 4725269,69 

19 630196,65 4725269,86   33 9 6 -99 630196,65 4725269,86 

20 630196,80 4725269,89   33 9 6 -99 630196,80 4725269,89 

21 630196,27 4725273,48   33 9 6 -99 630196,27 4725273,48 

22 630196,12 4725273,45   33 9 6 -99 630196,12 4725273,45 

23 630195,95 4725273,58   33 9 6 -99 630195,95 4725273,58 

24 630196,07 4725273,75   33 9 6 -99 630196,07 4725273,75 

25 630196,22 4725273,77   33 9 6 -99 630196,22 4725273,77 

26 630195,69 4725277,33   33 9 6 -99 630195,69 4725277,33 

27 630195,54 4725277,31   33 9 6 -99 630195,54 4725277,31 

28 630195,37 4725277,44   33 9 6 -99 630195,37 4725277,44 

29 630195,50 4725277,61   33 9 6 -99 630195,50 4725277,61 

30 630195,65 4725277,63   33 9 6 -99 630195,65 4725277,63 

31 630195,09 4725281,37   33 9 6 -99 630195,09 4725281,37 

32 630194,94 4725281,35   33 9 6 -99 630194,94 4725281,35 



 
 

33 630194,77 4725281,47   33 9 6 -99 630194,77 4725281,47 

34 630194,90 4725281,64   33 9 6 -99 630194,90 4725281,64 

35 630195,05 4725281,67   33 9 6 -99 630195,05 4725281,67 

36 630194,61 4725284,58   33 9 6 -99 630194,61 4725284,58 

37 630194,46 4725284,56   33 9 6 -99 630194,46 4725284,56 

38 630194,29 4725284,69   33 9 6 -99 630194,29 4725284,69 

39 630194,42 4725284,86   33 9 6 -99 630194,42 4725284,86 

40 630194,57 4725284,88   33 9 6 -99 630194,57 4725284,88 

41 630194,47 4725285,57   33 9 6 -99 630194,47 4725285,57 

42 630201.69 4725286.24   23 9 6 -99 630201.69 4725286.24 

43 630202,04 4725283,75   23 9 6 -99 630202,04 4725283,75 

44 630202,58 4725280,18   23 9 6 -99 630202,58 4725280,18 

45 630203,01 4725277,35   23 9 6 -99 630203,01 4725277,35 

46 630203,35 4725275,16   23 9 6 -99 630203,35 4725275,16 

47 630206.13 4725257.76   23 9 6 -99 630206.13 4725257.76 

48 630207.53 4725249.27   23 9 6 -99 630207.53 4725249.27 

49 630208,24 4725245,05   23 9 6 -99 630208,24 4725245,05 

51 630174,34 4725283,70   21 1 6 -99 630174,34 4725283,70 

52 630174,27 4725285,35   21 1 6 -99 630174,27 4725285,35 

53 630173,99 4725292,75   21 1 6 -99 630173,99 4725292,75 

54 630174,57 4725295,04   21 1 6 -99 630174,57 4725295,04 

55 630175.64 4725296.43   21 1 6 -99 630175.64 4725296.43 

56 630179,88 4725298,63   21 1 6 -99 630179,88 4725298,63 

57 630181,20 4725299,04   21 1 6 -99 630181,20 4725299,04 

58 630191,05 4725300,44   21 1 6 -99 630191,05 4725300,44 

59 630191,13 4725299,72   21 1 6 -99 630191,13 4725299,72 

60 630197.92 4725300.48   21 1 6 -99 630197.92 4725300.48 

61 630204,99 4725301,46   21 1 6 -99 630204,99 4725301,46 

62 630205.48 4725291.58   21 1 6 -99 630205.48 4725291.58 

63 630202.19 4725291.25   23 9 6 -99 630202.19 4725291.25 

64 630202.41 4725288.35   23 9 6 -99 630202.41 4725288.35 

65 630201.53 4725288.28   23 9 6 -99 630201.53 4725288.28 

75 630176,74 4725294,63   33 9 6 -99 630176,74 4725294,63 

76 630177,25 4725294,94   33 9 6 -99 630177,25 4725294,94 

77 630182,37 4725286,65   33 9 6 -99 630182,37 4725286,65 

78 630181,86 4725286,34   33 9 6 -99 630181,86 4725286,34 

79 630191,19 4725297,02   33 9 6 -99 630191,19 4725297,02 

80 630191,77 4725296,86   33 9 6 -99 630191,77 4725296,86 

81 630189,29 4725287,44   33 9 6 -99 630189,29 4725287,44 



 
 

82 630188,71 4725287,60   33 9 6 -99 630188,71 4725287,60 

101 630178,53 4725259,38   33 9 6 -99 630178,53 4725259,38 

102 630174,99 4725283,26   33 9 6 -99 630174,99 4725283,26 

103 630176.78 4725283.43   33 9 6 -99 630176.78 4725283.43 

104 630176.73 4725283.93   33 9 6 -99 630176.73 4725283.93 

105 630192.78 4725285.41   33 9 6 -99 630192.78 4725285.41 

106 630192.83 4725284.92   33 9 6 -99 630192.83 4725284.92 

107 630194,54 4725285,07   33 9 6 -99 630194,54 4725285,07 

108 630211.73 4725250.02   33 9 6 -99 630211.73 4725250.02 

109 630212.02 4725247.81   33 9 6 -99 630212.02 4725247.81 

110 630212,15 4725245,67   33 9 6 -99 630212,15 4725245,67 
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3.2. SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA 
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IZVRŠNI SAŽETAK 

 
Temeljem upita naručitelja provedena je 30. svibnja 2020. godine vizualna kontrola stabala korištenjem 

„Basic Tree Risk Assessment Form“ kontrolnom metodom certificiranom od svjetske udruge za 
arborikulturu- (ISA) (ANSI A300- nivo 2) te nastavno dijagnostika soničnim tomografom, 3 nivo kontrole 
(ANSI A300) na prostoru tržnice Gruž obala Stjepana Radića u Dubrovniku. 
 

Vizualnom kontrolom VTA nivo 2 (ANSI A300) evidentirani su svi vidljivi negativni biomehanički 
simptomi na stablima. 
 

Ovršavanje stabala ima dominantan utjecaj na stablo i to u dvojakom pozitivnom i negativnom 
kontekstu. U pozitivnom kontekstu ovršavanjem se uklonila značajna masa stabla što je pozitivno utjecalo na 
opasnost od kolapsa debla koje je pod značajnim utjecajem truležnih procesa. Faktor sigurnosti protiv loma 
iznosi:  

• Za stablo 1.: 391% i predstavlja niski rizik 

• Za stablo 2.: 1604% i predstavlja nizak rizik  
 
Međutim, negativne posljedice ovršavanja stabla vidljive su povećanom riziku od lomova reiterata- 

grana koje su uzrasle na mjestima ovršavanja iz spavajućih pupova. Takve, viseće, odlomljene grane su 
zabilježene na stablu 1 te također, takvi lomovi su zabilježeni i na stablu 1 i na stablu 2. Navedene grane padaju 
u projekciji krošnje te mogu nanijeti ozljede ljudima i inventaru koji se nalazi ispod stabala. Često se takve 
grane mogu u ljetnim mjesecima odlomiti i uslijed mirnog vremena. 

 
Na stablu su zabilježene i lisne uši koje ekskrecijom slatkog i ljepljivog eksudata onečišćuju popločenu 

površinu i privlače insekte (pčele, ose i stršljene) koji mogu u interakciji sa ljudima nanijeti značajne ozljede u 
slučaju anafilaktičkog napadaja uslijed uboda. 

 
Također, u koliziji je i izbor vrste stabla i popločenja jer crne topole razvijaju površinsko korijenje koje 

je u ovom slučaju, kod oba stabla izazvalo oštećenje popločenja tržnice. 
 
Dugoročno, vrlo je upitna financijska isplativost zahvata u scenariju 1. jer crne topole nisu stabla 

dugog vijeka- pogotovo ne na lošim i zahtjevnim urbanim staništima. Za efektnost zahvata scenarija 2. 
potrebno je obuhvatiti čitavi prostor tržnice što je vrlo nepraktično i pravno- komercijalno problematično 
stoga je preporuka za projekte veteranizacije izabrati pogodnije lokacije. 

 
Preporuka je slijediti smjernice dobre prakse u arborikulturi pravilnim izborom vrste za određeni 

prostor i namjenu. Stabla kao pozitivni element u oblikovanju urbanog prostora ne smiju biti u koliziji sa 
najbližim okolišem stoga zbog svih navedenih argumenata predlažemo da se provede scenarij 3. sa 
zamjenskom sadnjom i adekvatnim izborom vrste kao i mjera dugoročne njege i održavanja koje neće naštetiti 
stablu. 

 
Napomena 

Ovo specijalističko izvješće izrađeno je isključivo za potrebe naručitelja. 

Izvješće smije koristiti samo naručitelj i to u cjelini, bez izdvajanja njegovih dijelova. 

Davanje na korištenje trećim licima dopušteno je samo uz pismenu dozvolu autora. 
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1. Uvod 

1.1. Radni zadatak 

Temeljem upita naručitelja provedena je 30. svibnja 2020. godine vizualna kontrola stabala korištenjem 

„Basic Tree Risk Assessment Form“ kontrolnom metodom certificiranom od svjetske udruge za 

arborikulturu- (ISA) (ANSI A300- nivo 2) te nastavno dijagnostika soničnim tomografom, 3 nivo kontrole 

(ANSI A300) na prostoru tržnice Gruž obala Stjepana Radića u Dubrovniku.  

 Cilj kontrole stabala bio je vizualno kontrolnom metodom nivoa 2 i nivoa 3(ANSI A300) utvrditi 

postojeće stanje i razvoj degenerativnih promjena na nadzemnim dijelovima stabla koje negativno utječu na 

fiziološke, a posebice i biomehaničke karakteristike te time povećavaju ugrozu korištenja prostora. Valjanost 

kontrole iznosi 2 godine ili do prvog događaja prirodnog ili antropogenog uzroka koji može narušiti 

biomehanički integritet stabla. 

 Elaborat izrađen temeljem pregleda stabala služi upraviteljima zelenih površina u gradu kao podloga 

za donošenje kvalitetnih odluka u upravljanju okolišem i njime povezanim rizicima te ugrozom korištenja 

prostora nastalim degradacijom biomehaničkih komponenti u drvnom tkivu stabala. Također, smjernice iz 

elaborata služe kao pomoć izvođaču njege stabala kako bi se, uz adekvatne zahvate njege stabala i kurativne 

postupke i procedure, osigurala sigurnost korištenja prostora oko pregledanih stabala. Autori elaborata 

mogu preuzeti dio odgovornosti u slučaju počinjenja štete ISKLJUČIVO ukoliko aktivno sudjeluju 

u nadzoru izvođenja svih radova propisanih smjernicama za njegu stabala iz ovog elaborata kako bi 

osigurali da se propisane mjere provedu na terenu sukladno pravilima struke. 

Predloženi interval sljedećih redovitih detaljnih kontrola je svake 2 godine, od datuma prve kontrole. 

Ukoliko nije ugovoren nadzor izvođenja radova, potrebno je izvršiti kontrolu nakon obavljanja 

predloženih zahvata njege i sanacije kako bi se utvrdilo jesu li zahvati izvedeni u potpunosti i pravilno. 

Samo ispravno, pravovremeno i potpuno izvedeni zahvati njege i sanacije (opisani u elaboratu) mogu 

jamčiti prometnu sigurnost u okolišu stabala. 

Svakako treba naglasiti da je potrebno napraviti inventarizaciju stabala- nivo kontrole 1 (ANSI A300) prije 

svakog većeg događanja u okolišu stabala, kao i nakon svake vremenske nepogode nakon koje se sumnja da 

je moglo doći do oštećenja stabala. 

Sve gore nabrojane dodatne kontrole nisu obuhvaćene u okviru ovog elaborata te ih je potrebno 

dodatno naručiti. 

Napomena: 

Predloženim radovima njege i sanacije jamči se prometna sigurnost u okolišu stabala u normalnim 

uvjetima. Nismo u mogućnosti odgovarati za nastalu štetu i posljedice koje mogu nastati uslijed djelovanja 

nepredviđenih uvjeta, kao što su: 

• izuzetne vremenske nepogode (pijavice, orkanski vjetrovi, udari munje i sl.) 

• prirodne katastrofe kao što su požari, potresi, poplave i sl. 

• oštećivanje stabala djelovanjem ljudi ili mehanizacije 

• oštećivanje tla i korijenovog sustava uslijed građevinskih zahvata 

• nagli napad invazivnih biljnih bolesti i/ili štetnika 

U slučaju pojave bilo kojeg od navedenih negativnih čimbenika spremni smo s naručiteljem ugovoriti 

prosudbu novonastale situacije te zadavanje i prema potrebi izvedbu nužnih zahvata njege i sanacije stabala i 

njihovog okoliša. 



 
 
 

 

 

1.2. Opis staništa na kojem se nalaze stabla 

Tržnica Gruž nalazi se uz obalu Stjepana Radića 

u Dubrovniku. Prostire se na površini od cca 750 m2; 

okružen je objektima komercijalne namjene.  

Prostor ispod stabala je javne namjene na kojem 

je prisutan znatan broj urbanog inventara te povremeno 

ljudi. Većinu meta moguće je ukloniti, međutim, s 

obzirom da se radi o prostoru tržnice to nije praktična 

opcija mitigacije rizika, kao ni zabrana pristupa zoni pada 

opasnih dijelova stabala.  

Korištenje prostora od strane ljudi može se 

karakterizirati kao učestalo, dok je inventar na kojem je 

moguća šteta stalno prisutan u kritičnom prostoru pada 

dijelova stabala. 

Stanište oko stabala je zapečaćeno te je izmjena plinova vrlo opstruirana. Također, prostor oko 

korijenovog vrata zaliven je sa betonom što mjestimično onemogućava debljinski prirast. U blizini stabla 

postavljena je i podzemna infrastruktura prilikom čega je moglo doći do ozljeđivanja korijena te ulaska gljiva 

truležnica u korijenje. Na popločenju oko oba stabla zabilježene su pukotine koje mogu biti prouzročene 

razvojem površinskog korijenja. (Slika 2.) 

  

Slika 1 Pozicija stabala na prostoru tržnice 

Slika 2 Oštećenja na popločenju oko stabla 1. i 2 



 
 
 

 

 

1.3. Klimatske osobine prostora 

Osobitosti podneblja istraživanog objekta moguće je dobiti temeljem meteoroloških parametara 

meteorološke postaje Dubrovnik od kojih su relevantni sljedeći:  

• prosječna godišnja temperatura zraka 16,4°C, prosječna temperatura u proljeće 14,2°C, ljeto 

23,7°C, jesen 17,6°C, zimi 9,9°C,  

• prosječno godišnje ledenih dana (>= -10°C) 0 studenih dana (<= 0°C) 0,1, hladnih dana 

(minimalna <0,0°C) 4,5, toplih dana (maksimalna temperatura>= 25°C) 94,2, vrućih dana 

(maksimalna temperatura >= 30°C) 15,2,  

• prosječna godišnja relativna vlaga 65,  

• prosječna godišnja količina oborina 1256 mm, prosječna količina oborina u proljeće 269 mm, 

ljeto 120 mm, jesen 441 mm, zimi 426 mm,  

• prosječno godišnje dana sa kišom (>= 0,1 mm) 119,2, prosječno godišnje dana sa snijegom 

(>= 0,1 mm) 1,6, prosječno godišnje dana sa maglom 2,2, prosječno godišnje dana sa mrazom 

6,5, prosječno godišnje dana sa snijegom na tlu (>= 1 cm) 0,5,  

• prosječna godišnja naoblaka (0-10) 4,9, prosječni godišnji broj oblačnih dana (srednja dnevna 

naoblaka > 8,0) 95,8, prosječna godišnja globalna radijacija (cal cm-2 dan -1) 341, 

•  prosječna razdioba smjerova vjetra: 6,4% N, 5,8% E, 7,9% S, 6,0% W, 16,4 C(tiho), prosječno 

godišnje dana s jakim vjetrom (>= 6 Beauforta) 80,8,  

Prema Thorntwaitovoj klasifikaciji dolazi u području humidne klime 99 (P/E 64 – 127) (izvor podataka 

DHMZ ). 

1.4. Opis geoloških karakteristika prirodnog tla i prirodne šumske zajednice područja  

Geološku podlogu istraživanog lokaliteta čine vapnenci krede i jure (vapnene breče i konglomerati) te 

u urbanom prostoru antropogenizirano tlo kalkokambisol (plitki i skeletni) i posmeđena crvenica.  

U prirodnim prostorima na navedenoj geološkoj podlozi dolazi šumska zajednica hrasta česmine Orno-

Quercertum ilicis H-ić  i egt (ekološko-gospodarski tip) III-L-10. Ovdje dolaze pored crnike (Quercus ilex) još 

Pinus halepensis alepski bor, Pinus brutia brucijski bor, Pinus pinea pinija, Cupresses semprevirens var. pyramidalis 

vertikalni čempres te grmlje Rosmarinus officinalis ružmarin, Phillyrea angustifolia uskolisna  zelenika, Phillyrea 

latifolia širokolisna zelenika, Juniperus macrocarpa pukinja, Juniperus phoenicea crvena borovica,  Arbutus andrachne 

grčka planika, Arbutus unedo obična planika, Pistacia terebintus smrdljika, Pistacia lentiscus tršlja, Myrtus communis 

obična mirta, Laurus nobilis lovor, Erica arborea veliki vrijes, Viburnum tinus lemprika, Cistus sp. bušini. 

 

1.6. Opis predmeta istraživanja vrste stabala crna topola (Populus nigra L.) (Red Malpighiales, porodica Salicaceae) 

Širom svijeta postoji oko 60 vrsta topola. Pripadaju obitelji vrba. Crnoj topoli koja brzo raste, potrebno 

je samo 30 do 50 godina da preraste u veličanstveno stablo visine oko 30 m i promjera debla 2 m. Postoje dva 

habitusno različita tipa crne topole, okruglasta Populus nigra L. te Populus nigra 'Italica' stupastog habitusa. 

Karakteristično je da se prva danas može naći samo povremeno, uz riječne obale i na poplavnim 

nizinama, a potonji uz ceste gdje se koristio kao zasjena prometnica. Unatoč brzom rastu, topole mogu dostići 

starost od 100 do 150 godina te se na mnogim staništima vrlo rijeko nađu stara prirodna stabla koja se križaju 

sa hortikulturnim kultivarima. 

Tamno siva, gotovo crna kora sa brazdatom strukturom najviše je doprinijela kod davanja imena ovom 

stablu. Krošnja je široka, ali nepravilna, a deblo je često granato i prekriveno rakastim tvorevinama. Oblik 

debla karakterističnog je izgleda koji je uvjetovan morfologijom baze debla i korijenovog vrata. 



 
 
 

 

 

Pupoljci usko povezani, ljepljivi su i smeđe boje. Listovi veličine od 8 do 12 cm koji se uvijaju oko 

njihovih stabljika su karakterističnog trokutastog oblika, s dugim izvučenim vrhovima. Ženski cvjetovi crne 

topole dugački su oko 10 cm i javljaju se u travnju, rastući na odvojenim stablima prema spolu. Topole se 

razmnožavaju ne samo pomoću lepršavih sjemenki koje isplivaju iz kapsula puknutih plodova (tzv. Topolov 

snijeg), već i vegetativno preko izdanaka i izbojaka. Za očuvanje ove vrste drveća, rasadnici stabala 

razmnožavaju crne topole rezanjem ili cijepljenjem. 

Korisnost drva od crne topole ograničena je ne samo zato što je nepravilnog rasprostranjivanja 

vlakanaca, puno i čvorova te također zato što nije vrlo trajno te je podložno rapidnoj degradaciji drvnog tkiva 

uslijed aktivnosti gljiva truležnica. Lagano drvo, koje ima tamno središte, mekano je i lako se obrađuje, a 

uglavnom se koristi za izradu paleta, komoda i šibica te prešanog drva. U prošlosti se drvo koristilo za 

rezbarenje, posebice za izradu klompi. Upotreba sjemenki također je zanimljiva. Koriste se kao ispune za 

jastuke i prekrivače, kao i izolacijski materijal. Zato su topole u Sjevernoj Americi često poznate i kao 

„Cottonwood“ tj. pamučno drvo. 

Poput mnogih vrsta vrbe, crna topola je tipična vrsta drveća aluvijalnih šuma. Ove šume pružaju 

stanište velikom broju insekata. Mnoge vrste ptica koriste krošnju kao mjesto gniježđenja. Činjenica da je crna 

topola sposobna uklanjati teške metale iz tla je također od ekološke važnosti. 

 

Slika 3 Urbani okoliš stabla crne topole 

  



 
 
 

 

 

2. Rezultati vizualne kontrole na stablu 1 

2.1. Dimenzija stabla  

Stablo (Slika 4) je visoko 8,5 metara od toga duljina debla iznosi 2,5 metara, a visina krošnje 6 metara. 

Promjer krošnje je prema sjeveru te iznosi 5 m, prema jugu iznosi 3,5 m prema istoku 5,5 m te prema zapadu 

3 m. Dimenzije krošnje indiciraju da je krošnja dosta asimetrična po svom habitusu. Prsni promjer debla iznosi 

84 cm. Prema svojim dimenzijama, te izrastu i pojavama na stablu, stablo spada u fazu rezignacije. Položaj 

krošnje u prostoru je kodominantan, a izloženost vjetrovima je usmjerena većinom prema vrhu krošnje te 

djelomično prema bočnoj strani vjetrova koji pušu iz smjera zapada. Na stablu su zabilježena mjesta na kojima 

su se prethodno odlomile grane manjeg promjera (Slika 5). 

 

2.2. Opće stanje i nadzemni dijelovi stabla 

Stablo crne topole, u odnosu na živi postotak lisne mase, 
pokazuje da je u veoma dobrom stanju tako da je osutost krošnje od 
15% što je veoma visoki postotak i pokazuje da nema većih 
fizioloških problema. U vrijeme kontrole zabilježena je mjestimična 
kloroza listova što indicira nedostatak određenih biogenih elemenata 
(Fe ili Mg). Također, obod krošnje je razveden i prekinut zbog 
posljedica sušenja dijela (Slika 6) krošnje uzrokovanog propadanjem 
provodnih elemenata tako da se može ocijeniti da je vitalitet narušen; 
prema Roloffu spadao bi u 3 kategoriju. 

 
Krošnja stabla normalne je gustoće, iako je ponegdje vidljiv 

veći broj grana koje su izrasle kao kompenzacija vrlo negativnih 
zahvata ovršavanja stabla. Relativna veličina krošnje je mala u 
odnosu na normalna stabla. Stablo je parcijalno otvoreno prema 
udarima vjetra koji puše iz smjera zapada. 

 
Na stablu u krošnji su zabilježeni mravi te uši koji sišu sokove i ispuštaju ljepljive ekskremente koji 

padaju po okolnom inventaru i popločenoj površini. Također, na listovima stabala zabilježene su pčele koje 
se hrane ekskrementima od lisnih ušiju. U vrijeme kontrole nije zabilježena penjačica bršljana i drugih epifita. 

Slika 4 Habitus stabla 1 Slika 5 Zapele grane u krošnji (crveno) odlomljene sa mjesta 
ovršavanja i mjesta ovršavanja sa kojih su se odlomile grane 
(plavo) 

Slika 6 Sušenje dijela krošnje zapadne ekspozicije 



 
 
 

 

 

U krošnji je zabilježen veoma mali broj suhih grana, manje od 15% maksimalnog promjera do 10 cm. 
Također, zabilježena je jedna suha odlomljena grana promjera do 10 cm (Slika 5).  

 
Prethodna njega obuhvaćala je prorjedu krošnje, značajnu redukciju- ovršavanje kodominantnih 

debalaca u krošnji, podizanje prometnog pješačkog profila. 
 
Na mjestima ovršavanja javljaju se reiterati koji su vrlo upitne biomehaničke otpornosti na lomove što 

potvrđuju i lomovi takvih reiterata. Neke od tih grana vrlo su izduženog horizontalnog rasta sa otežalim 
vrhom (Slika 7) te su iz tog razloga još više podložna lomovima uslijed prevelikog mehaničkog opterećenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mjestima orezivanja pretpostavlja se da postoje duplje u kojima se odvijaju truležni procesi koje je 

potrebno kvantificirati ukoliko se odluči zadržati stablo. 
 
Najveću opasnost u krošnji i granama predstavljaju upravo mjesta ovršavanja i lomovi grana koji rastu 

sa tih mjesta na stablu. Veličina tih grana iznosi 10 do 15 cm. Mogućnost pada je na prostor ispod projekcije 
krošnje na kojem se stalno nalazi inventar i vrlo često i ljudi na tržnici. 

 
Na deblu su zabilježeni simptomi odumrle kore i kore koja u potpunosti izostaje. Kora je mjestimično 

abnormalne strukture i boje (Slika 8). 
 
 
 
 

  

Slika 7 Izdužene grane iz mjesta ovršavanja 

Slika 8 Izostajanje i promjene na kori debla 



 
 
 

 

 

Na deblu su vidljivi simptomi izostanka kore i vaskularnog kambija kao i degenerativni simptomi 
propada drvnog tkiva uslijed truleži. Zbog toga postoji mogućnost raskola debla koje može uzrokovati lom 
stabla i materijalnu štetu, ali i ljudske ozljede. Degenerativne promjene na deblu su povod napredne kontrole 
stabla ANSI A300 nivo 3- testiranja stabla akustičkim tomografom. 

 
Na korijenju i bazi debla stabla vidljive su ozljede sa plodištem gljiva truležnica koje negativno 

doprinose biomehaničkoj komponenti stabla. Gljiva Hemipholiota populnea (Pers.) Kühner ex Bon (1986) 
kolonizira mrtvo drvo topola i zabilježena je na bazi debla sa sjeverne strane. Ona je indikator vrlo razgrađene 
drvne mase u predjelu korijenovog vrata i donjeg dijela debla. 

 

 
Slika 9 Plodište gljive Hemipholiota populnea 

 
 
  



 
 
 

 

 

3. Rezultati vizualne kontrole na stablu 2 

3.1. Dimenzija stabla  

Stablo (Slika 10) je visoko 7,5 metara od toga duljina debla iznosi 

2,5 metara, a visina krošnje 6 metara. Promjer krošnje je prema sjeveru 

iznosi 5 m, prema jugu iznosi 3,5 m prema istoku 4 m te prema zapadu 3,5 

m. Dimenzije krošnje indiciraju da je krošnja dosta asimetrična po svom 

habitusu. Prsni promjer debla iznosi 83 cm. Prema svojim dimenzijama, te 

izrastu i pojavama na stablu, stablo spada u fazu rezignacije. Položaj krošnje 

u prostoru je kodominantan, a izloženost vjetrovima je usmjerena većinom 

prema vrhu krošnje te djelomično prema bočnoj strani vjetrova koji pušu 

iz smjera zapada. Na stablu su zabilježena mjesta na kojima su se prethodno 

odlomile grane manjeg promjera. 

 

3.2. Opće stanje i nadzemni dijelovi stabla 

Stablo crne topole, u odnosu na živi postotak lisne mase, pokazuje 
da je u veoma dobrom stanju tako da je osutost krošnje od 15% što je 
veoma visok postotak i pokazuje da nema većih fizioloških problema. U 
vrijeme kontrole zabilježena je mjestimična kloroza listova što indicira 
nedostatak određenih biogenih elemenata (Fe ili Mg). Također, obod 
krošnje je razveden i prekinut zbog posljedica sušenja dijela (Slika 11) 
krošnje uzrokovanog propadanjem provodnih elemenata tako da se može 
ocijeniti da je vitalitet narušen; prema Roloffu spadao bi u 3 kategoriju. 

 
Krošnja stabla normalne je gustoće, iako je ponegdje vidljiv veći 

broj grana koje su izrasle kao kompenzacija vrlo negativnih zahvata 
ovršavanja stabla. Relativna veličina krošnje je mala u odnosu na normalna 
stabla. Stablo je parcijalno otvoreno prema udarima vjetra koji puše iz 
smjera zapada. 

 
Na stablu u krošnji su zabilježeni mravi te uši koje sišu sokove i 

ispuštaju ljepljive ekskremente koji padaju po okolnom inventaru i 
popločenoj površini. Također, na listovima stabala zabilježene su pčele koje 
se hrane ekskrementima od lisnih ušiju. U vrijeme kontrole nije zabilježena 
penjačica bršljana i drugih epifita. 

 
U krošnji je zabilježen veoma mali broj suhih grana, manje od 15% 

volumena maksimalnog promjera do 15 cm (Slika 12). Odlomljene viseće 
grane nisu zabilježene. 

 
Prethodna njega obuhvaćala je prorjedu krošnje, značajnu 

redukciju- ovršavanje kodominantnih debalaca u krošnji, podizanje 
prometnog pješačkog profila. 

 
Na mjestima ovršavanja javljaju se reiterati koji su vrlo upitne 

biomehaničke otpornosti na lomove što potrvđuju i lomovi takvih reiterata.  
 
Na mjestima ovšavanja postoje duplje u kojima se odvijaju truležni procesi koje je potrebno 

kvantificirati ukoliko se odluči zadržati stablo. 
 
Najveću opasnost u krošnji i granama predstavljaju upravo mjesta ovršavanja i lomovi grana koji rastu 

sa tih mjesta na stablu. Veličina tih grana iznosi 10 do 15 cm. Mogućnost pada je na prostor ispod projekcije 
krošnje na kojem se stalno nalazi inventar i vrlo često i ljudi na tržnici. 

Slika 10 Stablo 2 habitus 

Slika 11 Suhi obod krošnje stabla 2 

Slika 12 Deblje suhe grane u krošnji 



 
 
 

 

 

 
Slika 13 Pčele se hrane šećernim eksudatom od ušiju 

Na deblu su zabilježeni simptomi odumrle kore 
i kore koja u potpunosti izostaje. Kora je mjestimično 
abnormalne strukture i boje (Slika 14) te mjesta sa 
značajnom truleži debla koja se mjestimično prostire do 
ispod kore.  

 
Na slici 14 prikazano je mjesto sa kojeg je 

uklonjeno kodominantno debalce pri čemu je došlo do 
značajnog otvaranja drvnog tkiva i nesmetanog ulaska 
gljiva truležnica u područje debla. 

 
 
 

  

Slika 14 Centralna trulež debla i diskoloracije kore na stablu 2 



 
 
 

 

 

Na deblu su vidljivi simptomi izostanka kore i vaskularnog kambija kao i degenerativni simptomi 
propada drvnog tkiva uslijed truleži. Zbog toga postoji mogućnost raskola debla koje može uzrokovati lom 
stabla i materijalnu štetu, ali i ljudske ozljede. Degenerativne promjene na deblu su povod napredne kontrole 
stabla ANSI A300 nivo 3- testiranja stabla akustičkim tomografom. 

 
Na korijenju i bazi debla stabla vidljive su manje ozljede uzrokovane vjerojatno antropogenim 

utjecajem. 
 
  

Slika 15 Zabetonirano stanište koje opstruira normalan rast i razvoj korijenja i korijenovog vrata 



 
 
 

 

 

4. Rezultati ispitivanja akustičnim 3D tomografom  

 Ispitivanje soničkim tomografom obavljeno je na dan 30. svibnja. Temperatura u vrijeme izvođenja 
ispitivanja tijekom dana kretala se od 14°C do maksimalnih 19°C (izvor accuweather/Dubrovnik). 
 

4.1. Rezultati stablo 1 

 Temeljem unesenih parametara o visini stabla i skiciranjem ruba krošnje ustanovljena je površina 
krošnje koja iznos oko 77 m2 (Slika 16). Visina do baze debla iznosi oko 2.2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenu je napravljena tomografija u četiri razine kako bi se dobio vidljiv presjek tomograma sa 
ciljem dobivanja boljeg uvida u situaciju razgradnje nosivog drvnog tkiva i rasprostranjenosti metaboličke 
aktivnosti truležnica u poprečnom presjeku. 
 Ispitivanja stanja drvnog tkiva akustičnim tomografom napravljeno je na presjecima na visinama od 
tla sa sjeverne stane debla: 30 cm (Slika 17), 80 cm (Slika 18), 130 cm (Slika 19) i 180 cm (Slika 20). Na 
slikama na osi Y kartirane su i brzine kretanja zvuka kroz poprečni presjek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 16 Parametri stabla korišteni u biomehaničkoj kalkulaciji 

Slika 17 Tomogram na visini od 30 cm 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 18 Tomogram na visini 80 cm 

Slika 19 Tomogram na visini 130 cm 

Slika 20 Tomogram na visini 180 cm 



 
 
 

 

 

Računalnom biomehaničkom analizom tomograma ustanovljena moguća prisutnost pukotina (ili 
drvnog tkiva vrlo slabe nosivosti) i to u: 

• sloju 1 na visini od 30 cm između senzora 3, 4 i 5 dubine oko 20 cm te 10 i 11 dubine oko 15 cm 

• sloju 3 na visini od 130 cm između senzora 11 i 12 dubine oko 15 cm 

• sloju 4 na visini od 180 cm izmežu senzora 4, 5 i 6 dubine oko oko 20 cm te 11 i 12 dubine oko 15 
cm 
 

Sloj Visina Površina smanjene nosivosti Faktor sigurnosti Rizik od loma 

Sloj #4 180 cm 50 % 702% Mali rizik 

Sloj #3 130 cm 42 % 391% Mali rizik 

Sloj #2 80 cm 21 % 561% Mali rizik 

Sloj #1 30 cm 29 % 754% Mali rizik 
Tablica 1 Rezultati biomehaničke analize po ispitanim slojevima stabla 1 

 
Slika 21 Ilustrativni prikaz disfunkcionalnog drvnog tkiva u deblu stabla 1 

 Slika 21 prikazuje ilustraciju pozicije truleži unutar debla u stablu. Kao i na tomogramima, zeleni dijelovi 

predstavljaju intaktne dijelove drvnog tkiva, žuti predstavljaju mjesta malo sporijeg kretanja zvuka tj. mogućeg početka 

razgradnje drvnog tkiva, crveni dijelovi prikazuju još sporiji prolazak što ukazuje na moguću značajnu degradaciju 

drvnog tkiva i gubitak nosivosti dok plavi dijelovi predstavljaju izostanak provodnosti zvuka i dijelove stabla koji imaju 

zanemarivu nosivost tj. otpornost na opterećenja. 

 Iako faktor sigurnosti iznosi 361%, problem predstavlja degradacija drvnog tkiva koja se širi do suprotnih 

oboda debla (Sloj 1, sloj 3 i sloj 4). Dugoročno, zbog karakteristično loše kompartmentalizacije crne topole treba 

očekivati daljnji pad otpornosti na mehaničke podražaje i povećavanje rizika od loma. 

  



 
 
 

 

 

4.2. Rezultati stablo 2 

Temeljem unesenih parametara o visini stabla i skiciranjem ruba krošnje ustanovljena je površina 
krošnje koja iznos oko 39 m2 (Slika 22). Visina do baze debla iznosi oko 2.3 m. 

 
Slika 22 Parametri stabla korišteni u biomehaničkoj kalkulaciji 

Na terenu je napravljena tomografija u četiri razine kako bi se dobio vidljiv presjek tomograma sa 
ciljem dobivanja boljeg uvida u situaciju razgradnje nosivog drvnog tkiva i rasprostranjenosti metaboličke 
aktivnosti truležnica u poprečnom presjeku. 
 Ispitivanja stanja drvnog tkiva akustičnim tomografom napravljeno je na presjecima na visinama od 
tla sa sjeverne stane debla: 30 cm (Slika 23), 80 cm (Slika 24), 130 cm (Slika 25) i 180 cm (Slika 26). Na 
slikama na osi Y kartirane su i brzine kretanja zvuka kroz poprečni presjek. 

 

Slika 23 Tomogram na visini od 30 cm 



 
 
 

 

 

 

 

Slika 24 Tomogram na visini od 80 cm 

 

Slika 25 Tomogram na visini od 130 cm 

 

Slika 26 Tomogram na visini od 180 cm 



 
 
 

 

 

Računalnom biomehaničkom analizom tomograma ustanovljena moguća prisutnost pukotina (ili 
drvnog tkiva vrlo slabe nosivosti) i to u: 

• sloju 2 na visini od 80 cm između senzora 9 i 10 dubine oko 10 cm 

• sloju 3 na visini od 130 cm između senzora 5, 6 i 7  dubine oko 10 cm 

• sloju 4 na visini od 180 cm izmežu senzora 7 i 8  dubine oko oko 10 cm  
 

Naziv sloja Visina Površina smanjene nosivosti Faktor sigurnosti Rizik od loma 

Sloj #4 180 cm 64% 1604% Mali rizik 

Sloj #3 130 cm 33% 1987% Mali rizik 

Sloj #2 80 cm 49% 1755% Mali rizik 

Sloj #1 30 cm 48% 1996% Mali rizik 
Tablica 2 Rezultati biomehaničke analize po ispitanim slojevima stabla 2 

 
Slika 27 Ilustrativni prikaz disfunkcionalnog drvnog tkiva u deblu stabla 2 

Slika 27 prikazuje ilustraciju pozicije truleži unutar debla u stablu. Kao i kod stabla 1, rezultat nalaza 
tomografije na stablu 2 ukazuje na problem degeneracije drvnog tkiva na oprečnim stranama oboda krošnje. 
Iako je faktor sigurnosti izrazito visok, 1604 %, upitna je dugoročna isplativost ulaganja u održavanja tabla 
pod značajnim utjecajem truleži, a pogotovo kada se radi o vrsti kod koje je degradacije uslijed rada truležnica 
vrlo rapidna. 
 
  



 
 
 

 

 

5. Ocjena rizika i mjere sanacije za stablo 1. i 2.  

5.1. Ocjena rizika 

Stablo 1 potencijalno ugrožava posjetitelje prostora tržnice kao i inventar koji je tamo stalno prisutan. 
Vjerojatnost događaja je neminovna (4/4) jer se u krošnji nalaze odlomljene grane, dok je vjerojatnost 
oštećenja mete (inventar i ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su posljedice oštećenja mete razmjerno male 
(2/4), ukupan trenutni rizik može se okarakterizirati kao osrednji (2/5). 

 
Uklanjanjem opasnih simptoma i grana iz krošnje moguće je rizik svesti na mali (1/5). 

 
Stablo 2 potencijalno ugrožava posjetitelje prostora tržnice kao i inventar koji je tamo stalno prisutan. 

Vjerojatnost događaja je vjerojatna (3/4) jer se u krošnji nalaze grane koje su nastale iz spavajućih pupova na 
mjestima ovršavanja, dok je vjerojatnost oštećenja mete (inventar i ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su 
posljedice oštećenja mete razmjerno male (2/4), ukupan trenutni rizik može se okarakterizirati kao mali (1/5). 

 
Adekvatnim orezivanjem grana iz krošnje moguće je rizik svesti na mali (1/5). 

 
 

5.2. Mjere sanacije stabla 

S obzirom na rezultate vizualne kontrole i napredne kontrole sa 3D soničkim tomografom moguće je 
predložiti sljedeće scenarije sanacije. 
 
Scenario 1. Zadržavanje stabla 
 Kod zadržavanja stabla prije svega potrebno je investirati u poboljšanje stanišnih uvjeta. Prvenstveno 
se to odnosi na izradu do 7 zrakastih kanalića dubine do 60 cm koji će služiti za opsluživanje korijena sa 
vodom i prijeko potrebnim nutrijentima. U kanaliće je potrebno postaviti supstrat sljedećeg  sastava: perlit 
25%, humusna zemlja 60% i 15% batuda (frakcija kamena od 32 do 64 mm). Također, zbog pojave truležnica 
potrebno je dodati i cca 40 g sredstva PromotPlus zbog sadržavanja mikorizne gljive Trichoderma sp. koje 
parazitiraju na drugim gljivama truležnicama te povećavaju kapacitet apsorpcije vode iz tla i daju stablu 
antibiotičke spojeve koji povećavaju otpornost zaraze sa drugim biljnim bolestima. Kanaliće je potrebno 
popločiti na način da se u svakom kanaliću postavi cijev i rešetka koje će služiti kao mjesta kroz koje će se 
odvijati izmjena plinova te ulaz oborinskih voda u zonu korijena. 
 
 Kod orezivanja potrebno je rasteretiti grane izduženog rasta i reducirati broj grana sa mjesta 
ovršavanja. Također, potrebno je i ukloniti grane koje rastu u smjeru od oboda prema unutrašnjosti krošnje, 
te reducirati broj grana u krošnji kako bi se omogućilo lakše strujanje zraka kroz krošnju. Ovršena 
kodominantna debalca u kojima je značajno uznapredovala trulež, potrebno je prikratiti kako bi se izbjegla 
mogućnost lomova grana zbog kombinacije težine reiterata te aktivnosti gljiva truležnica. 
 
 Zbog ekscentričnog habitusa koji je još više potenciran parcijalnim sušenjem grana u krošnjama, 
potrebno je popraviti arhitekturu grananja u krošnji sa ciljem postizanja pravilnog habitusa. Preporuka je da 
se taj zahvat izvodi periodičnim orezivanjem svake 2-3 godine u barem 4-5 navrata. 
 
 Stabla je potrebno tretirati sa sistemskim insekticidom kako bi se uklonile lisne uši koje sišu sokove iz 
listova iz razloga što svojim izlučevinama privlače insekte (pčele, ose, a ponekad i stršljene) koji svojim 
ubodima mogu izazvati ozlijede ljudi koji borave na tom prostoru. Nadalje, eksudat koji pada na kameno 
popločenje ljepljiv je, onečišćuje prostor i zahtjeva dodatne resurse za čišćenje tog prostora. Tretiranje 
sistemskim insekticidom je potrebno ponoviti svake godine.  
 
Scenario 2. zadržavanje i formiranje habitata 
 Na stablima postoje različiti elementi staništa koji podržavaju lokalnu bioraznolikost i to se primarno 
odnosi na duplje, truležne procese i lisne uši. Međutim, u slučaju odluke za konzervaciju potrebno je u zoni 
1,5 promjera projekcije krošnje ukloniti inventar i ljude te posaditi druge elemente habitata, grmovi i penjačice, 
koji će omogućiti zaklon za organizme koji će nastaniti navedene habitate. 
 
 



 
 
 

 

 

Scenario 3. uklanjanje stabala i zamjenska sadnja 
 Kod uklanjanja stabla obavezno je napraviti zamjensku sadnju sa vrstama koja će biti primjerena 
ovakvom okruženju. Te vrste moraju biti otporne na posolicu te ne smiju biti domaćini lisnim ušima, kao ni 
drugim kohabitantim organizmima koji mogu negativno interferirati sa okolišem ispod stabala. Zamjenske 
vrste ne smiju imati agresivno površinsko korijenje koje može izazvati štetu na popločenoj površini. 
 
 Kod sadnje novih stabla potrebno je dovesti dovoljnu količinu zemlje, minimalno 10 m3 (7 m3 ukoliko 
se posadi više stabala u isti prostor za sadnju), sa omjerom smjese kao kod zrakastih kanalića . Kod postavljanja 
popločenja potrebno je predvidjeti mjesta koja će služiti za izmjenu plinova i ulaz vode u zonu rasta korijena. 
 
Zaključak: 
 

Ovršavanje i uklanjanje velikog dijela krošnje ima jako loš utjecaj i na statičku komponentu- lomovi 
grana, ali i na generiranje okolišnih koristi i omjer pohranjenog i utrošenog ugljičnog otiska, što je jedan od 
primarnih ciljeva sadnje stabala u urbanom okolišu. Iz tih razloga se preporučuje izbjegavanje korištenja takve 
metode održavanja urbanih stabala. Nadalje, ovršavanjem se značajno narušava prirodni habitus stabla, stablo 
se estetski nagrđuje, a značajan je i izrazito negativan utjecaj na fiziološko stanje biljnog organizma. 

 
Slijedom fiziološkog stanja stabala, biomehaničkih svojstava drva crne topole i ispitanih truležnih procesa koji 
su uzeli maha u ovim stablima predlažemo da se napravi scenario 3. uklanjanje i zamjenska sadnja stabala koja 
će biti prigodna za prostor tržnice. Predlažemo da se na njegovom mjestu posadi zamjensko stablo adekvatnih 
karakteristika sa aspekta alergenosti, toksičnosti i otpornosti prema lomovima uslijed mehaničkih podražaja 
primjerice (Ulumus resista © 'Rebona'). 
 

 
 
U Jastrebarskom, 8. lipnja 2020. 

 
Fran Poštenjak, 

 MSc Arb&UF, cert. ETW CEO ARBORING 
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Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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ZAŠTITA OD POŽARA - LEGENDA:

Pozicija ulaza u građevinu

Hidrantski ormarić s opremom

Vanjski nadzemni hidrant

Postojeći vanjski podzemni hidrant

Ulaz vatrogasnih vozila na lokaciju

Navalno vatrogasno vozilo

Pravac kretanja vatrogasnih vozila

Plato za intervencije (5.5x11m)

Prostor za okretanje vatrogasnog

vozila

Sigurno mjesto

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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Granica požarnog odjeljka:

Granica požarnog odjeljka

na otvorima

Teško gorivi građ. elementi B1

Negorivi građ. elementi A1 ili A2

vatrootpornosti 30 minuta

vatrootpornosti 60 minuta

vatrootpornosti 90 minuta

vatrootpornosti 120 minuta

Zapaljivost materijala:

ZOP - LEGENDA:

ZOP - SIMBOLI:

Tipkalo za isključenje el. energije

Sustav automatske dojave požara

Sustav ručne dojave požara

Panik rasvjeta

Nužna rasvjeta

ST1

...

300MJ/m²

50 l/min

15m cijev

5

Glavno stubište označava se

sa ST i brojem  ...

Broj osoba u građevini, ...

zaposjednutost

Dizalo

Dizalo - prijevoz i evakuacija osoba

smanjene pokretljivosti

Smjer nužne evakuacije unutar

građevine

Put evakuacije

Točka označava najudaljenije

mjesto na putu evakuacije

Dimnjak

Izlazna vrata opremljena sustavom

brava i okova sukladno

EN 1125 ili EN 179

Međukatna konstrukcija -

vatrootporna 1 sat

Tipkalo za ručno pokretanje

sustava za odvod dima i topline

Unutarnji zidni hidrant s opremom

- pod tlakom

- Spec. požarno opterećenje prostora

- Min. protok vode na mlaznici hidranta

- Min. duljina cijevi

9

Prijenosni aparat za početno

gašenje prahom ispitan u skladu s

HRN EN 3-7

Broj označava punjenje kg praha.

3 kg = 4 JG;

6 kg = 12 JG;

9 kg = 15 JG

Prijenosni aparat za početno

gašenje s CO₂ ispitan u skladu s

HRN EN 3-7 Broj označava

punjenje kg ugljičnogdioksida.

3 kg = 3 JG;

5 kg = 5 JG

EN 179

Klizna vrata opremljena sustavom

brava i okova za automatsko

otvaranje / zatvaranje po dobivanju

signala izvršnog modula vatrodojave

Ljestve - vatrogasna oprema

za visinsko spašavanje

S
.
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.

-60REI

-120REI

2
-
3
0

-
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E
I

2
-
3

0
E

I

GRO

1

Zid vatrootporan 2 sata.

Vatrootpornost se se označava

tanknim kružnicama (1/2,1,2..)

Kružnice odgovaraju vatrootpornosti

1/2,1,2..sata

Vrata vatrootporna 1/2 sata

s automatskim zatvaranjem

Požarna vrata stalno otorena

Požarni sektor označava

se sa 1,2,3, ...

Automatska požarno-dojavna

centrala

Uređaj za odvod dima i topline

Uređaj za mehaničku ventilaciju

Dovod svježeg zraka sustava

za odvod dima i topline

Glavni razvodni el. ormar

Vrata otporna na dim 1/2 sata

stalno otorena s automatskim

zatvaranjem

S
.
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NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.

stablo Brijest,

lat. Ulmus Resista "Rebona"
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temeljne konstrukcije ribarnice prema

"Izvedbenom projektu rekonstrukcije ribarnice

na tržnici u Gružu", Studio Vetma arh.

arhitektonski biro d.o.o. Dubrovnik, 2012.
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Ispravak 2

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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hidrantom i crijevom za

pranje tržnice

Napomena: Potrebno je uskladiti sve

postojeće, nove i rekonstruirane poklopce

šahti sa smjerovima novog popločanja!!
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TLOCRT PODA

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.

NIJE PREDMET ZAHVATA

NIJE PREDMET ZAHVATA
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hidrantom i crijevom za

pranje tržnice
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ZOP - SIMBOLI:

Tipkalo za isključenje el. energije

Sustav automatske dojave požara

Sustav ručne dojave požara

Panik rasvjeta

Nužna rasvjeta

ST1

...

300MJ/m²

50 l/min

15m cijev

5

Glavno stubište označava se

sa ST i brojem  ...

Broj osoba u građevini, ...

zaposjednutost

Dizalo

Dizalo - prijevoz i evakuacija osoba

smanjene pokretljivosti

Smjer nužne evakuacije unutar

građevine

Put evakuacije

Točka označava najudaljenije

mjesto na putu evakuacije

Dimnjak

Izlazna vrata opremljena sustavom

brava i okova sukladno

EN 1125 ili EN 179

Međukatna konstrukcija -

vatrootporna 1 sat

Tipkalo za ručno pokretanje

sustava za odvod dima i topline

Unutarnji zidni hidrant s opremom

- pod tlakom

- Spec. požarno opterećenje prostora

- Min. protok vode na mlaznici hidranta

- Min. duljina cijevi

9

Prijenosni aparat za početno

gašenje prahom ispitan u skladu s

HRN EN 3-7

Broj označava punjenje kg praha.

3 kg = 4 JG;

6 kg = 12 JG;

9 kg = 15 JG

Prijenosni aparat za početno

gašenje s CO₂ ispitan u skladu s

HRN EN 3-7 Broj označava

punjenje kg ugljičnogdioksida.

3 kg = 3 JG;

5 kg = 5 JG

EN 179

Klizna vrata opremljena sustavom

brava i okova za automatsko

otvaranje / zatvaranje po dobivanju

signala izvršnog modula vatrodojave

Ljestve - vatrogasna oprema

za visinsko spašavanje

S
.
O

.

2
-
3
0
-
C

E
I

2
-
3
0

E
I

GRO

1

Zid vatrootporan 2 sata.

Vatrootpornost se se označava

tanknim kružnicama (1/2,1,2..)

Kružnice odgovaraju vatrootpornosti

1/2,1,2..sata

Vrata vatrootporna 1/2 sata

s automatskim zatvaranjem

Požarna vrata stalno otorena

Požarni sektor označava

se sa 1,2,3, ...

Automatska požarno-dojavna

centrala

Uređaj za odvod dima i topline

Uređaj za mehaničku ventilaciju

Dovod svježeg zraka sustava

za odvod dima i topline

Glavni razvodni el. ormar

Vrata otporna na dim 1/2 sata

stalno otorena s automatskim

zatvaranjem

S
.
O

.

D
-
3

0
-
C

-
S

Granica požarnog odjeljka:

Granica požarnog odjeljka

na otvorima

Teško gorivi građ. elementi B1

Negorivi građ. elementi A1 ili A2

vatrootpornosti 30 minuta

vatrootpornosti 60 minuta

vatrootpornosti 90 minuta

vatrootpornosti 120 minuta

Zapaljivost materijala:

ZOP - LEGENDA:

visinske kote su apsolutne
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TLOCRT PARTERA

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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NIJE PREDMET ZAHVATA

1.0.

strojarnica

P=5.60m2

120

k1 k2 k3 k4 k5 k6

k7

k8

s4

s1

s2

s3 s5 s7

s6

06

soba s zamrzivačimaWC kabina

predprostor s

umivaonikom

predprostor s

umivaonikom

WC kabina

predprostor s

umivaonikom

WC kabina pisoar WC kabina

retropult

šank šank
šank

retropult

predprostor s

umivaonikom

garderobni

ormarić

WC kabina

predprostor s

umivaonikom

WC kabina

r
a

s
h

l
a

d
n

a
 
v
i
t
r
i
n

a

r
e

t
r
o

p
u

l
t

penjalica

maska vanjskih

klima jedinica

vanjske klima

jedinice

3
9
5

6
3

3
9
5

podzemni spremnici

za otpad

1
5
0

226

2418

5
8

50

V
Z

1
'

pizza peć
el. roštilj

napa

hladnjak

k
l
i
m

a

k
l
i
m

a

k
l
i
m

a

k
l
i
m

a

5
5

1
5

1
5
4

5
5

8

3
0
1
0

6
0

4
4

2
5
9

2
0

9
0

1
2

1
7
3

5
5

50 9 312 6 256 115 12 245 30 389 406 352 7 27 6 346 15 128 6

1
0
0

1
1
7

8
0

2
0
9

1
5

1
7
0

8
5
5

1
0
0

1
1
7

1
8
6

1
2

2
7
6

8
5
5

1
0

6
0

3
0
9

2
8
8

7
5
5

k
l
i
m

a

TP

45

      

6

6

6

6

6

6

6

6

55

1

RIBARNICA NIJE PREDMET PROJEKTA.

OBRAĐENO ELABORATOM ZAŠTITE OD POŽARA

IZDANIM OD TEHNOEKSPERT D.O.O. ZAGREB ZA

TRŽNICU GRUŽ (2012.GOD.)

BR. ELABORATA: 044-21/12 ZOP
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REKONSTRUKCIJA TRŽNICE

GRUŽ U DUBROVNIKU
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redni broj A3825

GLAVNI PROJEKTANT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA

STRUKOVNA ODREDNICA

Z.O.P. 02/17

Ispravak 2

0

visinske kote su apsolutne

0 1

1:100

3.4.7.

5m2 3 4

TLOCRT KROVA

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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0

visinske kote su apsolutne
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3.4.8.

5m2 3 4

PRESJEK 1-1

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.

maska vanjskih klima jedinica

- obnova kamenog zida:

plombiranje, ispuna otvora

i izrada nadozida klesanim

kamenom, obostrano, s

fugama u produžnom

mortu. Odabir materijala i

način polaganja kao na

postojećem i obnovljenom

zidu.



RIBARNICA

nije predmet zahvata

LJETNIKOVAC GUNDULIĆ

1% 1%1%1%

0,5%

temeljne konstrukcije ribarnice prema

"Izvedbenom projektu rekonstrukcije ribarnice

na tržnici u Gružu", Studio Vetma arh.

arhitektonski biro d.o.o. Dubrovnik, 2012.
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Z.O.P. 02/17

Ispravak 2

0

visinske kote su apsolutne

0 1

1:100

3.4.9.

5m2 3 4

PRESJEK 2-2

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.



LJETNIKOVAC GUNDULIĆ

1%1% 1%1% 1%1%

2,7%

+1.90 - postojeći pod

+1.80

+1.86

+1.70

+5.35

+1.86

+7.05

+4.65

+7.05

+6.45

+4.88 - postojeće

± 0.00± 0.00

+6.96

+5.35

+4.63

+6.40

servisni prostori

nije predmet zahvata

temeljne konstrukcije ribarnice prema

"Izvedbenom projektu rekonstrukcije ribarnice

na tržnici u Gružu", Studio Vetma arh.

arhitektonski biro d.o.o. Dubrovnik, 2012.

ugostiteljski objekt
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0
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3.4.10.

5m2 3 4

PRESJEK 3-3

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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ZAPADNO PROČELJE

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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Ispravak 2

0

visinske kote su apsolutne

0 1

1:100

3.4.12.

5m2 3 4

SJEVERNO PROČELJE

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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ISTOČNO PROČELJE

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.
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3.4.14.
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GRAFIČKI PRIKAZ SIDRENJA STABALA

NAPOMENE:

Prikaz instalacija je isključivo orijentacijski.

Detaljan prikaz instalacija u pojedinačnim

projektima instalacija.

Trase postojećih komunalnih instalacijskih

sustava prema dostupnim podacima

dobivenim od nadležnih komunalnih

poduzeća. Točne trase će se utvrditi na

terenu nakon uklanjanja postojećih

podnih slojeva.

RRURB1A RootRain Urban irrigation

system installed around the guyed

root ball Ensure inlet is slightly above

finished surround level

SASMCB Arborguy strapped

anchor system c/w ground anchors

Loosen and shape base as shown to aid

root penetration and pit drainage

RER600A ReRoot 600 with root deflecting ribs

Install with ribs facing the tree

Installed along the upper 600mm of the tree pit,

on just two sides

Root barriers must extend a minimum of 2m

beyond the expected canopy of the mature tree

No growing medium over top of barrier

Cycle path/footpath construction

75mm mulch layer - by others

Highway
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REKONSTRUKCIJA TRŽNICE GRUŽ U DUBROVNIKU

SHEME

NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolirati na mjestu ugradnje!

MASKA VANJSKIH UREĐAJA KLIMATIZACIJE I

 VENTILACIJE NA GREDI IZNAD POSLOVNIH PROSTORA
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ISKAZ BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE -

ZATVORENO

A. =   77.57 m²

B. = 129.41 m²

UKUPNO ZATVORENO = 716,20 m²
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ISKAZ POVRŠINE OTVORENIH

NATKRIVENIH DIJELOVA

1. = 31.00 m²

UKUPNO OTVORENO NATKRIVENO = 31.00 m²

OBRAČUN VOLUMENA GRAĐEVINE

UKUPNO VOLUMEN = 2935.75 m³

OBRAČUN VOLUMENA GRAĐEVINE

kom.naknada i vodni doprinos

UKUPNO VOLUMEN = 2966.75 m³

A. = 77.57 m² x 3.63 m = 281.58 m³

B. = 129.41 m² x 2.93 m = 379.17 m³

1976

C. = 509.22 m²

1. = 31.00 m² x 1.00 m = 31.00 m³
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ISKAZ BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE -

ZATVORENO

A. = 183.40 m²(A1(178.97+(0.33x4))+A2(1.96+1.14))

UKUPNO ZATVORENO = 692.20 m²

OBRAČUN VOLUMENA GRAĐEVINE

UKUPNO VOLUMEN = 2894.14 m³

A1. = (178.98+1.32) m² x 3.35 m = 603.97 m³

C

C. = (27.04m x 3.00m x 0.96m) x 4 +

(27.04m x 3.21m x 0.96m) +

(27.04m x 3.38m x 0.96m) +

(509.22m² x 3.52m)       = 2275.00 m³
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B. = 509.30 m²

B. = (27.04m x 3.00m x 0.96m) x 4 +

(27.04m x 3.21m x 0.96m) +

(27.04m x 3.38m x 0.96m) +

(509.30m² x 3.52m)       = 2274.94 m³
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A2A2

A1

A1

A2

A2. = (1.96+1.14) m² x 4.59 m = 14.23 m³

A = 603.97+ 14.23 m³=618.20 m³

OBRAČUN VOLUMENA GRAĐEVINE

UKUPNO VOLUMEN = 2893.14 m³

A1. = (178.98+1.32) m² x 3.35 m = 603.97 m³

B. = (27.04m x 3.00m x 0.96m) x 4 +

(27.04m x 3.21m x 0.96m) +

(27.04m x 3.38m x 0.96m) +

(509.30m² x 3.52m)       = 2274.94 m³

A2. = (1.96+1.14) m² x 4.59 m = 14.23 m³

A = 603.97+ 14.23 m³=618.20 m³

A. = 77.57 m² x 3.63 m = 281.58 m³

B. = 129.41 m² x 2.93 m = 379.17 m³

C. = (27.04m x 3.00m x 0.96m) x 4 +

(27.04m x 3.21m x 0.96m) +

(27.04m x 3.38m x 0.96m) +

(509.22m² x 3.52m)       = 2275.00 m³
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