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O nulta kategorija boniteta

Stabla koja se izdvajaju visokom vrijedno$¢u kombinacije bioloskih i estetskih svojstava unutar
njihove specificne bioarhitektonske prepoznatljivosti. lzuzetni primjerci ili iznimno slikovita
stabla.

| kategorija boniteta

Vitalna, dobro izrasla, zdrava stabla pravilno razvijene kro$nje i karakteristicnog habitusa.
Ovisno o vrsti, stablo je potpuno obraslo granama (npr. ¢empres) ili mu kroSnja zauzima
najmanje 2/3 visine stabla (npr.bor).

Il kategorija boniteta

Izrasla i zdrava stabla dobrog vitaliteta s dobro razvijenom kroSnjom, ujednacene visine i Sirine.
Ovisno o vrsti, stablo je gotovo Citavo obraslo granama (npr. empres) ili mu kro$nja zauzima
najmanje 1/2 visine stabla (npr. bor).

lll kategorija boniteta

Izrasla stabla s plicom i donekle neravnomjerno razvijenom krodnjom odnosno s manjim
deformacijama u kompoziciji kroSnje ili malo nagnuta stabla, ulaze u sklop krajobraznog
rieSenja.

IV kategorija boniteta
Stabla slabijeg vitaliteta s prorijedenom jednostranom ili deformiranom kroSnjom ili ja¢e nagnuta
stabla te stabla koja izgledom naruSavaju sklop.

V kategorija boniteta

Znatno mehanicki ili bioloSki oStecena stabla, fizioloSki oslabljena stabla te stabla u fazi
odumiranja ili nagnuta stabla odnosno stabla naruSenog stabiliteta s tendencijom pada, po
vrijednosti bioloskih i estetskih svojstava ispod razine uredenja krajobraznog sklopa.

r.b. imevrste prsni visina promjer bonitet revitalizacija
promjer kros$nje
0o 1 Il m v Vv da ne
1 Populus 0,84 8,50 8,00 X X
nigra
2 Populus 0,83 750 7,50 X X
nigra

Tablica vrijednosti | boniteta za stabla Populus nigra

Za predmetna stabla izraden je specijalistiCki pregled zdravstvenog stanja stabala ,Basic Tree
Risk Assessment Form“ kontrolnom metodom certificiranom od svjetske udruge za
arborikulturu- (ISA) (ANSI A300- nivo 2) te nastavno dijagnostika soni¢nim tomografom, 3 nivo
kontrole (ANSI A300). Specijalisti¢ki pregled stabala te pisani izvje$taj u vidu SpecijalistiCkog
elaborata izraden od Fran PoStenjak, MSc Arboriculture and Urban forestry, cert. Euroean Tree
Worker (EAC) Ancient and Veteran trees evaluation and managementTrainer (ATF), prilozen je
ovom projektu te &ini njegov sastavni dio. Za oba stabla pregled 3D soniénim tomografom
pokazao je uznapredovali stadiji trulezi debla, te se nakon vaganja svih prikupljenih &injenica
donijela odluka o uklanjanju oba stabla uz obaveznu sadnju novih zamjenskih stabala. U
nastavku teksta nalazi se sazetak iz elaborata.
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Ocjena rizika i mjere sanacije za stablo 1.i 2.

Stablo 1. potencijalno ugroZava posjetitelje prostora trznice kao i inventar koji je tamo stalno
prisutan. Vjerojatnost dogadaja je neminovna (4/4) jer se u kro$nji nalaze odlomljene grane, dok
je vjerojatnost ostecenja mete (inventar i ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su posljedice
oStecenja mete razmjerno male (2/4) ukupan trenutni rizik mozZe se okarakterizirati kao osrednji
(2/5). Uklanjanjem opasnih simptoma i grana iz kroSnje moguce je rizik svesti na mali (1/5).
Stablo 2. potencijalno ugroZzava posjetitelje prostora trznice kao i inventar koji je tamo stalno
prisutan. Vjerojatnost dogadaja je vjerojatna (3/4) jer se u kro$nji nalaze grane koje su nastale
iz spavajuc¢ih pupova na mjestima ovr8avanja, dok je vjerojatnost oStecenja mete (inventar i
ljudi) osrednja (3/4). S obzirom da su posljedice oSte¢enja mete razmjerno male (2/4) ukupan
trenutni rizikmoZe se okarakterizirati kao mali (1/5).

Adekvatnim orezivanjem grana iz kroSnje moguce je rizik svesti na mali (1/5).

S obzirom na rezultate vizualne kontrole i napredne kontrole sa 3D sonickim tomografom
moguce je predloZiti slijedece scenarije sanacije.

Scenario 1. ZadrZavanje stabla

Kod zadrzavanja stabla prije svega potrebno je investirati u poboljsanje stanisnih uvjeta.
Prvenstveno se to odnosi na izradu do 7 zrakastih kanalica dubine do 60 cm koji ¢e sluZiti za
opsluzivanje korijena sa vodom i prijeko potrebnim nutrijentima. U kanalice je potrebno postaviti
supstrat slijedeCeg sastava: perlit 256 %, humusna zemlja 60 % i 15 % batuda (frakcija kamena
od 32do 64 mm). Takoder, zbog pojave truleZnica potrebno je dodati i cca 40 g sredstva Promot
Plus zbog sadrZzavanja mikorizne gljive Trichoderma sp. koje parazitiraju na drugim gljivama
truleZnicama te povecavaju kapacitet apsorpcije vode iz tla i daju stablu antibioticke spojeve koji
povecavaju otpornost zaraze sa drugim biljnim bolestima. Kanalice je potrebno poplocCiti na
nacin da se u svakom kanali¢u potrebno postavi cijev i reSetka koje ¢e sluziti kao mjesta kroz
koje ¢e se odvijati izmjena plinova te ulaz oborinskih voda u zonu korijena.

Kod orezivanja potrebno je rasteretiti grane izduZenog rasta, i reducirati broj grana sa mjesta
ovrSavanja. Takoder, potrebno je i ukloniti grane koje rastu u smjeru od oboda prema
unutradnjosti krodnje, te reducirati broj grana u krosnji kako bi se omogucilo lakSe strujanje
Zraka kroz kro$nju.

Ovrsena kodominantna debalca u kojima je znac¢ajno uznapredovala trulez, potrebno je prikratiti
kako bi se izbjegla mogucnost lomova grana zbog kombinacije teZine reiterata te aktivnosti
gliiva truleznica. Zbog ekscentricnog habitusa, koji je jo§ vise potenciran parcijalnim susenjem
grana u kroSnjama, potrebno je popraviti arhitekturu grananja u krosnji sa ciliem postizanja
pravilnog habitusa. Preporuka je da se taj zahvat izvodi periodi¢nim orezivanjem svakih 2-3
godine u barem 4- 5 navrata.

Stabla je potrebno tretirati sa sistemskim insekticidom kako bi se uklonile linse usi koje sisu
sokove iz listova iz razloga Sto svojim izluCevinama priviaCe insekte (pcCele, ose a ponekad i
strljene) koji svojim ubodima mogu izazvati ozljede ljudi koji borave na tom prostoru. Nadalje,
eksudat koji pada na kameno poplocenje ljepljiv je, onecidCuje prostor i zahtjeva dodatne
resurse za CiSc¢enje tog prostora. Tretiranje sistemskim insekticidom je potrebno ponoviti svake
godine.

Scenario 2. zadrZavanje i formiranje habitata

Na stablima postoje razliciti elementi stanista koji podrzavaju lokalnu bioraznolikost i to se
primarno odnosi na duplje, truleZne procese i lisne uSi. Medutim, u sluéaju odluke za
konzervaciju potrebno je u zoni 1,5 promjera projekcije kroSnje ukloniti inventar i ljude te
posaditi druge elemente habitata, grmovi i penjacice, koji ¢e omoguciti zaklon za organizme koji
Ce nastaniti navedene habitate
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Scenario 3. uklanjanje stabala i zamjenska sadnja

Kod uklanjanja stabla obavezno je napraviti zamjensku sadnju sa vrstama koja ¢e biti
primjerena ovakvom okruzenju. Te vrste moraju biti otporne na posolicu te ne smiju biti
domacini lisnim usima, kao ni drugim kohabitantim organizmima koji mogu negativno interferirati
sa okolisem ispod stabala. Zamjenske vrste ne smiju imati agresivno povrsinsko korijenje koje
moZze izazvati Stetu na poplo¢enoj povrsini.

Kod sadnje novih stabla potrebno je dovesti dovoljnu koli¢inu zemlje minimalno 10 m 3 (7 m 3
ukoliko se posadi vise stabla u isti prostor za sadnju), sa omjerom smjese kao kod zrakastih
kanalica .

Kod postavijanja poploéenja potrebno je predvidjeti mjesta koja ¢e sluziti za izmjenu plinova i
ulaz vode u zonu rasta korijena.

ZakljuCak:

Ovrsavanje i uklanjanje velikog dijela kroSnje ima jako oS utjecaj i na staticku komponentu-
lomovi grana, ali i na generiranje okolisnih koristi i omjer pohranjenog i utroSenog ugljicnog
otiska, Sto je jedan od primarnih ciljeva sadnje stabala u urbanom okolisu. Iz tih razloga se
preporucuje izbjegavanje koriStenja takve metode odrZavanja urbanih stabala. Nadalje,
ovrSavanjem se znaCajno naruSava prirodni habitus stabla, stablo se estetski nagrduje, a
znacajan je i izrazito negativan utjecaj na fizioloSko stanje biljnog organizma.

Slijedom fizioloSkog stanja stabala, biomehanickih svojstava drva crne topole i ispitanih
truleZznih procesa koji su uzeli maha u ovim stablima predlaZzemo da se napravi scenario 3.
uklanjanje i zamjenska sadnja stabala koja e biti prigodna za prostor trznice.
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b. Dokaz o prikladnosti gradevine za rekonstrukciju
A_tehnicki opis stanja

Glavnina otvorenog prostora i pripadaju¢e gradevine ribarnice i poslovnih prostora dio su cjeline
lietnikovca Gunduli¢ kao nepokretnog kulturnog dobra. Prostor trznice i ribarnice se sastoji od
vide prostornih cjelina:

1. otvorenog prostora trznice,
2. poslovni prostori uz isto¢ni obod trznice
3. ribarnice sa prateéim prostorima i caffe barom,

4. samostojeée gradevine kafica.

1. otvoreni prostor trznice

Prostor trznice dio je javnog gradskog prostora i u potpunosti je pristupatan s obalne
prometnice i sjevernog pristupnog trga. Danas je podijelien u dvije zone: dio sa fiksnim
prodajnim stolovima i dio sa pomi¢nim stolovima. Stolovi, poplo¢anje i drugi elementi urbane
opreme su uglavnom dotrajali i potrebna im je obnova. Tende i suncobrani koji se koriste za
zastitu od sunca nisu adekvatna zastita od kiSe Sto bitno smanjuje funkcionalnost trznice.

Instalacijski sustavi su dotrajali i dijelom van funkcije te ih je potrebno rekonstruirati. Oborinska i
fekalna kanalizacija se na pojedinim mjestima spajaju, a dio cijevi i okana je van funkcije.
Prostor je no¢u neadekvatno osvijetljen.

2. poslovni prostori uz isto¢ni obod trznice

Poslovni prostori uz isto¢ni obod trznice (dio Cestice zgrade 812) su gradevinski i funkcionalno
neodvojiv dio sklopa uz ribarnicu. Danas su podijelijeni na 4 poslovna prostora: trgovinu
poljomaterijalom (zauzima jedan konstruktivni modul), mesnicu (jedan konstruktivni modul),
pekaru (tri konstruktivna modula) i Zeljezariju (jedan konstruktivni modul).

Zgrada nema izvedenu fasadnu ovojnicu. Na ravnoj krovnoj AB ploci postavljena je samo
hidroizolacija.

Dio volumena zgrade nalazi se sa isto¢ne strane obodnog zida ljetnikovca, u prostoru
povijesnih vrtova. Radi se o neprikladnoj dogradniji koja vizualno i prostorno narusava vrijedni
povijesni ambijent. Konstrukcija objekta se sastoji od armiranobetonskih i zidanih zidova
(betonski Suplji blokovi) sa armiranobetonskom krovnom ploom. Zgrada nema izvedenu
fasadnu ovojnicu, vanjski zidovi su samo djelomi¢no grubo Zbukani. Na krovu su vidljivi
hidroizolacijski slojevi. Juzni fasadni zid zadrzao je nagib nekadasnjeg kosog krova i nakon
njegova uklanjanja.

Elementi vanjske stolarije su razliitih materijala i na dosta mjesta rezultat improvizacije.
Instalacije su dijelom vodene nadzbukno na istoénhom procelju prema povijesnim vrtovima. Na
krovnoj plocCi se nalaze vanjske jedinice klimatizacije.
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3. ribarnica sa prate¢im prostorima i caffe barom

Ribarnica sa prate¢im prostorima trZnice i ribarnice (dosadasnja Cestica zgrade 811 i dio Cestice
zgrade 812) rekonstruirana je 2013. prema projektu arhitekta Matka Vetme. Ovim projektom se
ne utjeCe na prostore koji su bili predmetom te rekonstrukcije.

4, Samostojec¢a gradevina kafi¢a

Samostojeci objekt kafic¢a smjesten je uz sam sjeverni obod Ljetnikovca Paladina Gunduli¢a, na
pocetku okomite uliCice Padre Perice. Gradevina je prizemnica jednostavnog volumena,
pravokutnog tlocrta vanjskih gabarita cca 10,35 m x 8,00 m i visine cca 3,65 m. Natkrivena je
ravnim krovom.

Objekt je poslovne namjene (ugostiteljstvo) i u njemu je smjesSten cafe bar sa prostorom za
goste (neto povrSine 41,0 m?), to€ionikom (neto povrsine 7,6 m?), sanitarijama (ukupne neto
povrsine 5,2 m?) i spremistem (neto povrSine 11,7 m?2).

lako je krovna ploha izvorno koncipirana kao prohodna terasa i postoje zastitne ograde, do nje
ne postoji pristup. Na sjevernom i zapadnom procelju postavljene su sklopive tende. Na
sjevernom procelju i na krovu nalaze se vanjske jedinice klima uredaja. Objekt je prikljuCen na
sve komunalne instalacijske sustave i potpuno je funkcionalan.

B_snimka postojeceg stanja

Snimka postojeceg stanja dana je u sklopu Grafickih prikaza (3.2.).
c. Opis projektiranog dijela

c.1l. opis

Postoje¢i prostor trznice natkriva se trokutastim zaokretnim elementima (tendama) potpuno
omotanima bijelom ETFE folijom za zasjenjenje i zaStitu od padalina. Zbog zahtjeva da
konstrukcija bude postavljena $to nize, kako ne bi ometala vizure na paviljon i kapelicu
ljietnikovca, konstrukcija je relativno plitka i vizualno elegantna.

U otvorenom polozaju prostor trznice je zasjenjen, ali potpuno otvoren i prozratan. U
zatvorenom polozaju osigurava se za$tita od kiSe i drugih padalina. Za funkcioniranje tendi u
zatvorenom poloZaju presudno je da su one odignuta ili dilatirane od bocnih zidova i okolnih
stranica, kako bi zrak pod njima mogao cirkulirati. Svjetlopropusnhost platna omogucuje
optimalnu koli¢ina zasjenjenja. Pritom ¢e se sacCuvati prolaz difuznog svjetla kroz tekstilni
pokrov koji daje ugodan ambijent i dojam vanjskog prostora. U zatvorenom poloZaju
translucentna tekstilna membrana dati ¢e ujednaceno toplo i ,meko” svjetlo u dnevnim uvjetima,
dok ¢e nocu prostor svijetliti iznutra prema vani.

Elementi tende se postavljaju na rasponu izmedu zida ljetnikovca i volumena poslovnih
prostora, tako da se dokida potreba za dodatnim stupovima. Na dijelu izvan zidova nekadas$njeg
ljietnikovca, postavljaju se na betonskim okvirima. Tendama se objedinjuje dio trznice koje se
nalazi na mjestu nekadasnjeg ribnjaka ljetnikovca i dio izvan zida, s njegove sjeverne strane.
Na taj nacin dobija se cjeloviti i pregledni prostor koji povezuje sve sadrzaje trZnice.
Istovremeno se van izvornog gabarita ljetnikovca formira dijelom zasjenjeni trg koji svojim
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formatom nadilazi uzi prostor namijenjen iskljucivo prodaji na otvorenom te postaje polivalentan
javni gradski prostor za povremena dogadanja razli€itog tipa.

Glavno procelje ljetnikovca se rekonstruira na svom sjeverozapadnom dijelu, te podrazumjeva
izvedbu velikog horizontalnog otvora cijelom duzinom procelja ljetnikovca i rekonstrukciju
sjevernog zida u duzini 11.3 m od nekadasnjih 27.4 m. Preostali dio sjevernog zida se jasno
naglasSava u sklopu obrade poda. Na ovaj naCin obnavlja se nekadasnji format ljetnikovca, ali i
zadrzava povezanost trznice s obalom i otvorene vizure prema moru. RuSe se naknadne
dogradnje i obnavljaju zidovi ljetnikovca prema nekadadnjem gabaritu. Poslovni prostori se
rekonstruiraju. Formira se novo zapadno procelje prema otvorenom prostoru trznice koje
prihvaca oslonce tendi.

Na krajnjem sjeveroistoénom dijelu gradevne Cestice, nakon uklanjanja postojece samostojece
gradevine (dio k.¢.br. 1334 k.o. Gruz koji predstavlja postoje¢u terasu), preostala povrsina se
ureduje kao otvoreni, zasjenjeni i povremeno natkriveni javni prostor u svrhu povremene
ekstenzije trznice sa rasklopivim stolovima. Takoder, na tom dijelu je predvidena sadnja novih
stabala (Brijest) s uredenim dijelom za odmor i zadrzavanje.

Podna ploha unutar gabarita ljetnikovca se oblaze komadima fino rezanog kamena u tehnici
mozaika. Dio podne plohe prostora van izvornog gabarita ljetnikovca se tretira jednako onoj
unutar perimetra kako bi se prostor dozivljavao jedinstvenim. Glavnina novouredenog trga se
kamenim poplo¢anjem prilagodava susjednim pjeSackim povrSinama te time integira u
neprekinuti sustav javnih gradskih prostora .

Nastavkom zida ljetnikovca, laganim i svjetlopropusnim otklopivim elementima na pregoli te
tamnim podom trznica postaje mjesto mediteranskog karaktera ugodno za boravak i kupnju.
Nije viSe samo funkcionalan trg opremljen za prodaju, ve¢ povremeno natkriveni javni prostor
posebnih klimatskih i svjetlosnih ambijentalnih vrijednosti.

c.2. prostorna dispozicija

Otvoreni prostor trznice, postojeci objekt ribarnice te poslovni i servisni prostori funkcioniraju
kao nerazdvojni elementi istog sustava. Na pristupni trg sa sjeverne strane na kojem se
povremeno postavljaju pomicni stolovi, nadovezuje se sredidnji prodajni prostor. U tome dijelu
odvija se glavnina aktivnosti trznice. Postoje¢a ribarnica je zatvoreni prostor kojim taj slijed
otvorenih javnih prostora dobija svoj zavrdetak. Svi prostori funkcioniraju kao ekstenzija javnog
gradskog prostora i u njih se izravno pristupa sa obalne ulice i Setnice.

Poslovni prostori su ogranizirani po obodu prostora trznice. Njihova procelja prema trznici su u
potpunosti otvorena te se mogu lako povezati sa prostorom trznice kao njegova ekstenzija.

c.3. sadrzaji

Otvoreni prostor trznice zoniran je u dva dijela: dio sa pomi¢nim prodajnim stolovima i opremom
unutar perimetra ljetnikovca te zasjenjeni trg sa pomiénim prodajnim stolovima. ,Unutarnji“ dio
trznice sadrzi 48 stolova, a na ,vanjskom® dijelu trznice mogucée je smijestiti jo§ 27 sklopivih
stolova.

Servisni prostori namijenjeni trznici rijeSeni su u sklopu volumena ribarnice, te svojim
kapacitetom zadovoljavaju potrebe trznice i ribarnice u cjelini. Unutar 6 konstruktivhih modula
postojec¢ih poslovnih prostora smjeSteni su slijedeci poslovni prostori: trgovina, mesnica,
ugostiteljski prostor (fast food) i zeljezarija. Svaki od poslovnih prostora, osim prodajnog dijela,
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sadrzi i sanitarni ¢vor za zaposlenike, a poslovni prostor sa brzom prehranom sadrzi i dodatni
sanitarni ¢vor za goste. Otvaranjem harmo stijene izloga poslovni prostori i fiziCki postaju dio
jedinstvenog prostora trznice.

U najsjevernijem modulu, koji ima pristup i sa istoCne strane, dio prostora se izdvaja za elektro
sobu u kojoj se smjesta prikljuéni ormar i razvodne ploce, rack ormar slabe struje te upravljacka
plo¢a tendi. Sobi mora biti nesmetano omogucen pristup djelatnicima HEP-a.

Na poslovnom prostoru u kojem je danas smjeSten ugostiteljski sadrzaj (,Europa“) se uklanjanju
fasadni parapetni zidovi te zamijenjuje postoje¢a drvena stolarija aluminijskim harmo stijenama
kako bi se prostor vizualno prilagodio ostalima te kako bi u otvorenom polozaju postao takoder
dio otvorenog prostora trznice.

Sklop ribarnice sa prate¢im prostorima nije predmet zahvata te se projektom na njega ne utjece.
c.4. konstrukcija

Rekonstrukcijom sklopa poslovnih prostora zadrzava se postojeCa nosiva konstrukcija od
zidanih i armiranobetonskih zidova te armiranobetonske krovne plo¢e. Novo zapadno procelje
dogradenog dijela je nova nosiva os. Sastoji se od armiranobetonskih stupova, greda i temeljne
trake profila 180x70 cm dimenzioniranih i za noSenje elemenata tendi na njihovom istoénom
kraju.

Zapadni obodni zid ljetnikovca se izvodi kao armiranobetonski zid visine cca 475 cm sa Sirokim
horizontalnim otvorom visine 280 cm, odnosno gredom visine 180 cm. Na njemu se osigurava
prihvat elemenata tende na zapadnoj strani.

Sjeverno i isto€no procelje trznice (postojeci zidovi nekadasnjeg ljetnikovca) se rekonstruiraju
na tradicionalan nacin. Zazidavanja recentnih otvora izvodi se zidanjem kamenim dvoslojnim
zidom s ispunom od kamene sitneZi. Vrh zida obraditi ¢e se skoSenjem od zagladene Zbuke, po
uzoru na postojeée zidove.

Na dijelu trznice van izvornog perimetra ljetnikovca tende nose dva slobodnostoje¢a
armiranobetonska okvira profila stupova sa sko$enim plohama i profilirane betonske grede na
temeljima kvadratnog tlocrta 400x400 cm i visine 70 cm.

Ispod kompletne podne plohe trznice izvodi se nova armirano-betonska plo¢a debljine 10 cm.
c.5. materijali i oblikovanje

U vrilednom povijesnom ambijentu planira se pazljiva upotreba suvremenih materijala i
konstrukcija sa prilagodbom lokalnom kontekstu. To se prije svega odnosi na nove zidove
kojima se rekonstruira sjeverozapadni ugao ljetnikovca od bijelog betona u natur izvedbi te
elemenata tendi od ¢eli¢nih profila presvucenih u potpunosti bijelim ETFE plathom. Suvremeni
materijali sa svojim dominatno svijetlim tonovima i glatkim teksturama ne konkuriraju plastici i
razini detalja elemenata renesansnog ljetnikovca.

Podna ploha je obloZzena plo€ama rezanog kamena u tehnici tzv. venecijanskog mozaika i
svojom titravoS$c¢u nagladava mediteransku Zivost jednog pulsiraju¢eg gradskog prostora kao $to
je trznica. Svi ostali elementi zgrada i opreme podredeni su ovim glavnim elementima
oblikovanja.
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c.6. tende

Tenda je jedan cjelovit proizvod s pripadaju¢om izjavom o svojstvima, koji se montira na
armirano betonsku konstrukciju trznice. MoZe se postaviti (montirati) u jednom komadu ili
sastaviti na mjestu ugradnje. Sest elemenata unutar prostora ljetnikovca je identiéno, tri
elementa na trgu imaju razli€ite to¢ke oslanjanja, dok se 2 krajnja elementa na sjeveru
skraduju za 125 cm i 250 cm.

Tenda se sastoji od sljedecih elemenata:
- osnovne konstrukcije,
- oslonaca na AB konstrukciji,
- hidraulicGkog mehanizma,
- platnenog pokrova,
- instalacije rasvjete,
- uzemljenja.

Osnovna konstrukcija je trostrana CeliCna reSetka s prepustima, sastavljena od profila &159/6,3
i ©101,6/4,0 mm.

Platneni pokrov se sastoji od:

- gornje plohe oblikovane tako da stvara nagib - pad vode prema vodlovnom grlu. Platno
je na rubovima prihvaceno i zategnutu kederima (na prepustima osnovne konstrukcije i
na krajnjim elementima. U polju je prihvaceno nevidljivim spojevima s unutrasnje strane.
na osnovnu ¢eliénu konstrukciju.

- donje plohe koja se postavlja preko dvije stranice osnovne konstrukcije presavijanjem
oko donjeg profila i fiksiranjem kederima na prepustima. Fiksira se i na krajnjim
elementima i prema potrebi u sredini kose plohe s unutradnje strane.

- vodolovnog grla u gornjoj plohi s spojem od fleksibilnog crijeva (PVC elementi oblozeni
tekstilnom membranom kao pokrov) do fiksnog oluka. Ukljuéena zastitha mreZica i sva
potrebna ojaCanja, spojna sredstva i zahvati na platnu i konstrukciji.

- brtvenih elemenata na spoju dviju tendi,

- zastithe demontazne mrezice na krajevima tende

U elemente tende se ugraduju LED svjetiljike sa IP66 stupnjem zastite.

Bruto dimenzija pojedinog elementa:
- 414x158x2176 cm x 7 kom
- 414x158x2051 cm x 1 kom
- 414x158x1926 cm x 1 kom

c.7.oprema

Oprema ftrznice se sastoji od projektirane i tipske opreme. Projektirana oprema se odnosi na
pomi¢ne prodajne stolove, pomocne elemente te dio urbane opreme (klupe, sjedalice, oglasna
plo¢a i sl.). Tipska oprema ukljuCuje elemente dodatne opreme stolova, opremu i uredaje za
funkcioniranje trznice i dio urbane opreme.

Obzirom da se radi o otvorenom javnhom prostoru svi elementi opreme moraju biti izradeni iz
kvalitetnih i trajnih materiijala u robustnoj izvedbi, prilagodeni lakS§em koridtenju veéeg broja
razli¢itih korisnika.

c.8. instalacije
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Na otvorenom prostoru trznice i u zatvorenim prostorima poslovnih i servisnih sadrZaja
uklanjanju se sve =zateCene postoje¢e instalacije, rekonstruiraju i zamijenjuju novima.
Rekonstruira se kompletno vodovodna instalacija, oborinska i fekalna kanalizacija, instalacije
jake i slabe struje te instalacije klimatizacije i ventilacije. Zasebno se izvodi instalacija
hidraulickog mehanizma za pokretanje tendi. Dio zahvata je i rekonstrukcija javnhe oborinske
odvodnje koja presjeca prostor trznice. Detaljan prikaz instalacijskih sustava dan je u mapama
5-8 koje su sastavni dio ovog projekta.

c.9. otpad

U dogovoru Investitora (tvrtka Sanitat d.0.0.) s tvrtkom ,Cistoéa Dubrovnik“, komunalni otpad
koji nastaje na trznici skladistit ¢e se u podzemnim podiznim spremnicima koji se planiraju u
neposrednoj blizini obuhvata zahvata ovog projekta, $to je predmet drugog projekta.
Planirani podzemni spremnici moraju biti izvedeni i u funkciji do ishodenja Uporabne dozvole
ovog projekta.

Pozicija planiranih spremnika naznacena je u grafickom dijelu ovog Glavnog projekta, prilog
3.4.1 - Situacija

¢.10. hortikultura

y Postojeca stabla crne topole uklanjanju se, te se unutar
' obuhvata novog zahvata na trznici Gruz predvida
prostor za sadnju dva nova stabla. Prostor za sadnju
novih stabala formiran je u sjeverozapadnom Kkutu
obuhvata tvoreéi zasjenu na “dZepnom® trgu unutar
trznice, kao javhom prostoru namjenjenu za odmor i
susret posijetitelja. Svojom pozicijom stabla naglasavaju
ulaz u zonu povijesnih vrtova.

Odabrana vrsta novih stabala je brijest Ulmus resista “
Rebona”. Ulmus “Rebona” krizanac je vrsta Ulmus
japonica | Ulmus pumila iz uzgojnog programa sa
sveucCiliSta Madison University, Wisconsin (SAD).
“Rebona” je brzorastu¢a svojsta brijsta srednje do velike
visine, uspravne linije rasta. Razvija Siroku kroSnju
stozastog oblika izrazite liepote. Sto se tice mjesta za
sadnju svojta je jako fleksibilna i malih zahtjeva.Otpora
je na vjetar, sol, izdrzljiva zimi i dobro podnosi urbane
uvjete. Cim se stablo prilagodi mjestu gdje ée konaéno
rasti, postaje zapanjuju¢e otporno na susSu. Pogodna
staniSta za sadnju su djelomi¢no do potpuno osuncana
mjesta. Zbog svojeg habitus i laganog odrzavanja
narocito je prikladna za sadnju u ulicama i alejama.

Brijestovi ,resista® izvrsno su prilagodeni gradskom

okruzenju s vrlo zbijenom, suhim zrakom | jakim

toplinskim zra¢enjem i ispusnim plinovima. Prednosti su otpornost na Holandsku bolest koja

inaCe napada brijestove, mala koliCina sjemena, bez velikih plodova i bez razvoja plijesni.

Znacajno je da listovi ovih brijestova imaju svojstvo filtriranja Cestica i tako poboljSavaju kvalitetu
zraka.
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d. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova

Ugradnja i medusobno povezivanja gradevnih i drugih proizvoda mora se izvesti prema vazeéim
zakonima, pravilnicima, normama i pravilima struke. Svi materijali i gradevinski elementi ne
smiju se ugraditi bez prilaganja odgovajucih atesta kojima se dokazuje njihova uporabljivost.
Ugradnju vrSiti na na€in da se osiguraju trazeni temeljni zahtjevi za gradevinu i ispune traZena
tehni¢ka gradevine.

Tijekom pripremnih i zemljanih radova investitor treba osigurati povremeni arheoloski nadzor.
Ukoliko se tijekom nadzora uocCe arheoloski nalazi, investitor je duzan obavijestiti nadlezni
Konzervatorski odjel, sve prema posebnim uvjetima.

Pripremne i zemljane radove treba izvoditi uz opreze kako ne bi doslo do oSte¢enja podzemnih
inatslacija koje se zadrzavaju i arheoloskih nalaza. Oste¢ene elemente treba popraviti, odnosno
vratiti u stanje prije osteéenja.

Radove na rekonstrukciji postojeéeg kamenog zida ljetnikovca izvoditi prema pravilima
restauracije i obnove, sukladno posebnim uvjetima koje je izdao Konzervatorski odjel.

e. Opis utjecaja namjene i nacina uporabe te utjecaja okoliSa na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda

Namjena, nacin uporabe i utjecaj okoliSa nece imati zna€ajan utjecaj na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda te tehnicka svojstva gradevine. Za predmetnu gradevinu, izvedenu
predvidenim materijalima, uz adekvatno odrzavanje, nece biti ugroZzena njena trajnost u
predvidenom vremenskom razdoblju. Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja
razli¢ita djelovanja nece prouzrociti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju,
osteéenja gradevinskog dijela ili opreme. Svi dijelovi konstrukcije izloZeni djelovanju podzemne
vode se hidro izoliraju.

Za lakSe i jednostavnije redovito odrzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe hidro
izolacije, termoizolacije, zavrSne podne, zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom
navedenih radova bitno ¢e se smanijiti moguce Stete i troSkovi odrzavanja.

Na predmetnoj gradevini potrebno je provoditi redovite preglede. Pregledom posebno obuhvatiti
sve spojne elemente. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika.

Sva eventualna mehanicka oStecenja potrebno je sanirati radi sprje€avanja daljnjih ostecenja.
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i ostalih instalacija u propisanim
vremenskim razdobljima.

f. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji

Nema propisanih posebnih uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji.

g. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

g.1. Mjere osiguranja mehanic¢ke otpornosti i stabilnosti
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Gradevina je projektirana tako da opterec¢enja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i
uporabe ne mogu dovesti do:

1. RuSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. Velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. Ostecéenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

4. OStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

Napomena:

Prije poCetka gradnje a nakon Sirokog iskopa tla potreban je izvid ovlastenog inZenjera
gradevinarstva specijaliziranog za geomehanicke istrazne radove radi vizualnog utvrdivanja
slojeva i kvalitete tla. Ukoliko se nakon vizualnog pregleda ustanovi potreba za izradom
geomehanitkog elaborata izradu istog ¢e osigurati investitor. Geomehanic¢ar je duzan usporediti
zateCeno stanje temeljnog tla s ulaznim parametrima uzetim u gradevinskom projektu
konstrukcije MAPI 2 (nosivost tla), te rezultate usporedbe evidentirati upisom u gradevinski
dnevnik te utvrditi da li je dopustena izvedba gradevine bez izrade geomehanickog elaborata
odnosno obavezu izrade upisati u dnevnik i obavijestiti glavnog projektanta i projektanta
gradevinskog projekta konstrukcije.

Prilikom i prije poCetka poslova vezanih uz gradnju obvezan je stru€ni nadzor, te pisana
obavijest glavnom projektantu i projektantu gradevinskog dijela projekta o planiranim
izmjenama i zahvatima.

Sve radove izvoditi prema vazec¢im zakonima, pravilnicima, normama te u skladu s pravilima
struke. Mjere osiguranja mehani¢ke otpornosti i stabilnosti prikazane su i opisane u MAPI 2,
izradenoj od KUZMANIC&SIMUNOVIC PROJEKT d.o.0., Split, Put Plokita 55, koja je sastavni
dio ovog glavnog projekta.

g.2. Mjere sigurnosti u slu¢aju pozara

Gradevinska bruto povrsina (GBP) gradevine je veéa od 400 m? te je za predmetnu gradevinu u
fazi glavnog projekta izraden elaborat zastite od pozara. Glavni projekt je izraden na temelju
Elaborata zastite od pozara, oznaka 51/17, koji je izradio TERMOZOP PROJEKT d.o.0. Rijeka.

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja pozara:

1. Nosivost gradevine moze biti zajamdcena tijekom odredenog razdoblja
2. Nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

3. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. Korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

5. Sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

g.3. Mjere zastite na radu

Glavni projekt je izraden na temelju Elaborata zastite na radu, koji je izradio SAECULUM d.o.o.,
Split.

Glavnim arhitektonskim projektom osigurane su slijede¢e mjere zastite na radu:
Sve prostorije za rad su prirodno ili mehanicki ventilirane.
Osigurano je prirodno i/ili umjetno osvjetljenje.
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Prostorije za rad imaju vise od 10 m3 zracnog prostora i vise od 2m2 slobodne povrsine poda
po radniku.

Najmanija visina prostora za rad je 275 cm u zatvorenom prostoru (poslovnim prostorima).
Podovi se izvode sa protukliznom obradom.

Osigurani su zasebni sanitarni &vorovi za radnike u poslovnim prostorima.

g.4. Mjere sprje¢avanja nepovoljnih utjecaja na higjenu, zdravlje i okoli$

Planirani zahvati ne predstavljaju prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda.
Gradevina ¢e se priklju€iti na postojece sustave vodovoda i kanalizacije prema uvjetima
prikljuenja. Sustav javhe odvodnje oborinskih voda rjesit ¢e se prema uvjetima priklju¢anja.
Odlaganje krutog i tekuceg otpada je organizirano.

U gradevini se ne oCekuje prisutnost vlage, istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari,
hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenic¢kih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni
prostor te emisije opasnog zracenja.

Gradenje i planirana upotreba gradevine ne uklju€uju nastanak Stetnog otpada za koji prema
vazec€im zakonima postoji propisana posebna mjera zbrinjavanja.

Na gradevnoj Cestici je predviden prostor za privremeno odlaganje komunalnog otpada. Mjesto
za odlaganije je lako pristupacno s prometne povrsine i biti ¢e zaklonjeno od izravnog pogleda.
Pozeljno je da se otpad sakuplja odvojeno. Polozaj prostora za odlaganje otpada nece
ugrozavati obliznje cisterne ili bunare te redovnu uporabu sadrzaja na susjednim esticama.
Gradevinski otpad sa gradevinskih Cestica ¢e se odlagati na za to predvidenim lokacijama.

g.5. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe i mjere osiguranja pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

Gradevina spada u skupinu gradevina javne i poslovne namjene (trznica) te se prema Pravilniku
o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) projektira kao pristupacna gradevina.

Otvoreni prostori trznice dio su javnog gradskog prostora. Plato trZznice je u jednoj razini sa
blagim denivelacijama nagiba od 1 do najviSe 4%. Pristup osobama u invalidskim kolicima
omogucen je sa svih kontaktnih povrdina u zoni van izvornog perimetra ljetnikovca, na prostoru
novoformiranog trga. Razmaci izmedu pomic¢nih prodajnih stolova od najmanje 180 cm
omogucavaju nesmetano kretanje osoba smanjene pokretljivosti i osoba u invalidskim kolicima.

Svi poslovni i servisni prostori imaju vrata svijetlog otvora Sirine minimalno 90 cm i visine 250
cm te prag najvece visine 2 cm. Kada trZznica radi u noénim satima osigurano je osvijetljenje od
minimalno 100 luxa.

g.6. Mjere gospodarenja energijom i o€uvanja topline te zastita od buke

Gradevina i instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirana je tako da
koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder energetski u€inkovita. Gradevina ¢e koristiti
$to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Primijenjene mjere:

1. Izvedba inverzne termo izolirane fasade
2. Izvedba termo i hidro izolacije podova
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3. Izvedba termo i hidro izolacije ravnih prohodnih krovova

4. Zagrijavanje prostora klimatizacijskim uredajima

5. Izvedba sustava ,plivaju¢eg” poda

6. Izvedba GK pregradnih zidova sa tipskim dilatacijskim trakama i akusticnom ispunom
7. Ugradnja prozora s ostakljenjem koje zadovoljava trazenu zastitu od buke

8. Izrada tendi koje Stite prostor trznice od padalina i sunca

g.7. Odrziva upotreba prirodnih izvora

Pri projektiranju i izgradnji gradevine nastojat ¢e se u Sto vecoj mjeri upotrebljavat gradevinski
proizvodi nacinjeni od okolidu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. Takoder ¢e se voditi
raCuna o ponovnoj uporabi i moguénosti reciklaze materijala i dijelova gradevine. Ugradeni
materijali i gradevinski proizvodi moraju osigurati odredenu propisanu trajnost.

h. Podatci iz elaborata, studija i podloga

Glavni projekt je izraden na temelju:

Elaborata zastite od pozara, oznaka 51/17, koji je izradio TERMOZOP PROJEKT d.o.o. Rijeka.
Elaborata zaStite na radu, oznaka TD 23/17-R, koji je izradio SAECULUM d.o.0., Split.

i. Podatci bitne za provedbu pokusnog rada

U svrhu izdavanja uporabne dozvole se ne predvida potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih
zahtjeva za gradevinu pokusnim radom.

j- Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka gradenja cijele gradevine

Predvidena je izgradnja gradevine u cijelosti te se ne predvida gradnja do odredenog
stupnja dovrSenosti. Glavni projekt gradevine sadrzava sve dijelove glavnog projekta kojim
se daje tehniCko rjeSenje zavrsne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih
pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinacnog prostora unutar gradevine.

k. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

Za predmetnu gradevinu, izvedenu predvidenim materijalima, uz adekvatno odrzavanje, nece
biti ugroZena njena trajnost. Projektirana je tako da tijekom koriStenja razliCita djelovanja nece
prouzrociti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oste¢enja gradevinskog dijela
ili opreme. U slu€aju poZara o€uvati ¢e nosivost konstrukcije tijekom vremena odredenog prema
posebnom propisu.

Svi dijelovi konstrukcije izloZzeni djelovanju oborina se hidroizoliraju ili oblazu limom. Provodi se
posebna zastita od podzemne vode hidroizolacijama i brtvama.

Za lak8e i jednostavnije redovito odrzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi, zavrSne podne i zidne obloge i
instalacije. Kvalitethom izvedbom navedenih radova bitno ¢e se smanjiti moguce Stete i troSkovi
odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih krovova, obloga, limarskih
opSava, te utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opSava i
otkloniti onecis¢enja u odvodima. Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske
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zavrSetke. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika.

Sva eventualna mehanitka oSteéenja fasade potrebno je sanirati radi sprjeCavanja daljnjih
oStecenja. Limarske okapnice, s kojih e se eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba
doraditi ili zamijeniti.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim
razdobljima.

Uz predvidene mjere odrzavanija, predvideni vijek trajanja gradevine je 50 godina.

Glavni rojektant:

Dinko Peracic¢ dipl.ing.arh.

DINKO BERAGIC
At anaz 4

N ANG4
OVLASTEN! ARKITEKT

=" A3825

{

Split, prosinac 2020.
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2.1.3. Popis slojeva na konstrukciji

I | PODOVINA TLU
P1 - pod grijanih prostora (kamene ploce)
rezane kamene plo¢e u mortu 5.0cm
AB estrih (dilatiran i mikroarmiran) 5.0cm
PE folija
TI: ekstrudirani plistiren (XPS) 8.0cm
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO) 0.2cm
AB ploca 10.0 cm
geotekstil 0.5cm
zbijeni Sljunak 15.0cm
zemljana podloga
P2 — pod grijanih prostora (keramika)
keramicke ploc€ice u ljepilu 2.0cm
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO) 0.2cm
AB estrih (dilatiran i mikroarmiran) 7.0cm
PE folija
TI: ekstrudirani plistiren (XPS) 8.0cm
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO) 0.2cm
AB ploca 10.0 cm
geotekstil 0.5cm
zbijeni Sljunak 15.0cm
zemljana podloga

K | KROVOVI
K1 —ravni krov iznad grijanog prostora (poslovni prostori)
prefabricirani betonski elementi na podmetacima 5.0cm
zracni sloj min 1.0 cm
HI: TPO membrana (kao Akwalan) 0.12cm
TI: mineralna vuna 15.0cm
parna brana
beton za pad min 5.0 cm
AB ploca 15.0cm
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P4 | ZIDOVI
(slojevi izvana prema unutra)
vz | VANJSKI ZIDOVI
VZ1 - vanjski zid
postoje¢i kameni zid 50.0-55.0 cm
Zbukalizravnavajuéi sloj 20cm
HI: polimercementni premaz (kao PLASTIVO) 0.2cm
TI: mineralna vuna 6.0cm
parna brana (kao Akwapor PE AL) 0.02 cm
dvostruke GKI plo¢e 25cm
VZ1' - vanjski zid
postojeéi kameni zid 50.0-55.0 cm
zastitni premaz 0.2cm
VZ2 — vanjski zid- kameni dvoslojni zid
(zazidavanje postojeéih otvora u istoénom zidu ladanjskog sklopa)
Klesani kamen s fugama od produzZenog morta 16.0 cm
Ispuna od kamene sitnezi (na tradicionalan nacin) 23.0cm
Klesani kamen s fugama od produzenog morta 16.0 cm
| RZ | RAZDJELNI ZIDOVI
RZ1 —-razdjelni zid izmedu grijanih prostora (GK — izmedu poslovnih prostora)
dvostruke vlago i vatrootporne GK ploc¢e 25cm
TI: mineralna vuna / potkonstrukcija 10.0 cm
dvostruke vlago i vatrootporne GK ploce 25cm
RZ2 — postojecéi razdjelni zid izmedu grijanih prostora (zidano)
dvostruke GKI plo¢e 25cm
TI: mineralna vuna / potkonstrukcija 4.0 cm
postojeci zid 25.0cm
Zbuka 2.0cm
RZ3 — postojeéi razdjelni zid izmedu grijanih prostora (AB)
dvostruke GKI plo¢e 25cm
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TI: mineralna vuna / potkonstrukcija 4.0cm
postojec¢i AB zid 25.0cm
Zbuka 2.0cm
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2.1.4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Detaljni dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za pojedina podrucja (mehanicka otpornost i
stabilnost, toplinska zastita i energetska ucinkovitost, zastita od poZara, zastita na radu, zastita
od buke) te temeljnih i svih ostalih zahtjeva dani su u mapama pojedinih struka koji su sastavni
dio ovog Glavnog projekta.

2.1.5. Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara

Glavni projekt je izraden na temelju Elaborata zastite od pozara, oznaka 51/17, koji je izradio
TERMOZOP PROJEKT d.o.0. Rijeka.

2.1.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete

U cilju provedbe Programa kontrole i osiguranja kvalitete materijala i izvedbe radova
predvidenih u ovom projektu, izvoda¢ mora u cijelosti uvazavati i primjenijivati:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji NN (153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

U cilju osiguranja kakvoée materijala i izvedenih radova, izvoda¢ mora upoznati svoje
podizvodacCe sa svim odredbama ovog Programa, opcim i posebnim uvjetima troskovnika, te
svim tehni¢kim detaljima sadrzanim u glavhom i izvedbenom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim programom propisuje, je obveza ugradnje materijala,
sklopova i opreme, koja ima tehni¢ku ocjenu prema Zakonu o gradnji, certifikat ili izjavu
o svojstvima, te odgovoraju navedenim tehnickim propisima i normama.

Ispitivanja ¢e se vrsiti za elemente gradevine, koji su vazni za postizanje bitnih karakteristika,
kada je to posebnim propisima propisano.

- Program kontrole i osiguranja kvalitete s propisanim ispitivanjima u cilju dokazivanja kvalitete
konstrukcije, prikazani su u sklopu gradevinskog projekta konstrukcije.

- Program kontrole i osiguranja kvalitete s propisanim ispitivanjima i kriterijima, koji moraju biti
zadovoljeni u instalacijama, prikazani su u sklopu projekata instalacija vodovoda i
kanalizacije i elektroinstalacija

- U dijelu gradevine, koji su rezultat obrtni¢kih i zavrdnih radova, ne predvidaju se ispitivanja u
cilju kontrole kvalitete. Kontrola kvalitete ugradenih materijala i opreme dokazivat ¢e se
putem tehnickih ocjena i atesta, odnosno certifikata ili izjava o svojstvima. To se posebno
odnosi na:

- materijale za hidro i termo izolaciju
- materijale za obrade unutrasnjih i vanjskih podova (protukliznost, otpornost na smrzavanje)
- materijale koji su koriSteni za izradu prozora i fasadnih stijena
- materijale koji Stite gradevinu od atmosferskih utjecaja (pokrov, fasada)
- opremu i namjestaj
- Kontrolu kvalitete izvodenja radova redovito ¢e pratiti nadzorni inzenjer.

Tehni€ki uvjeti, kriteriji za kvalitetu, propisi u vezi izvedbe i norme kojima materijali i
radovi moraju odgovarati, specificirani su po vrsti radova.
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PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

Pripremni i zemljani radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom
kontrole i osiguranje kvalitete, projektom organizacije gradenja, zahtjevima nadzornog inZenjera
i op¢im tehni¢kim uvjetima za gradenje.

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskol€enja, a radovi pojedine faze zemljanih radova
moraju se obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu.

Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za naknadno nasipavanje, za zatrpavanje rovova,
instalacijskih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se
ugraduje za nasipavanje treba propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana
projektom.

Kod izvedbe zemljanih radova izvodac se mora pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika kao
i vazecih propisa.

Iskoléenje:

Izvodaé Ce izvesti sva potrebna iskolCenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu
predostroznost provjere dimenzija (Sirine, dubine, visinske kote, popreéni i uzduzni profili). Pri
iskol&enju treba posebnu paznju posvetiti da ne bi doslo do povreda tudeg prava i vlasnistva.
Izvodac je odgovoran za eventualno diranje prava vlasnistva susjeda.

Iskop terena:

Radove na iskopima treba izvoditi prema projektu gradevinske jame, kojeg izvoda¢ mora izraditi
prije poCetka radova. Tehnologija iskopa i zastita okolnih objekata mora biti prilagodena stanju
na terenu i vrsti tla u kojemu se vrsi iskop.

Postojece instalacije:

Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se postivati za vrijeme
izvodenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuci zastititi od oStecenja,
ukloniti ili premjestiti kako je naznafeno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije treba
odstraniti ili zatvoriti.

Izvodac radova duzan je izvijestiti nadzornog organa o polozaju ovakvih instalacija.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | ZIDANE KONSTRUKCIJE
Program kontrole i osiguranja kvalitete propisan je u Projektu konstrukcije!
ZIDARSKI, IZOLATERSKI RADOVI | FASADA

Ovi radovi izvode se u skladu sa TehniCkim propisom za zidane konstrukcije (N.N. 01/07) i
Tehni¢kim propisom za dimnjake u gradevinama (N.N. 03/07)

Materijal za zidarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijede¢im standardima:
HRN EN 771-1:2011 — Specifikacije za zidne elemente — — 1. dio: Opechni zidni elementi

Mort za zidarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijedeéim standardima:

HRN EN 13055-1:2003 lagani agregat za beton i mort
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort
za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 13139:2003 agregat za mort

HRN EN 13139/AC:2006 agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

HRN EN 998-1:2010 specifikacija morta za zide - 1. dio, vanjske i unutarnje zbuke
HRN EN 998-2:2010 specifikacija morta za zide - 2. dio, mort za zide
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HRN EN 413-1:2011 Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i Kkriteriji
sukladnosti (EN 413-1:2011)

HRN EN 197-1:2012 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

cementa opée namjene (EN 197-1:2011)

Hidroizolacijske trake i bitumen u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijedeéim standardima:

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske
krovne trake s uloskom -- Definicije i znagajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih
traka -- 1. dio: PodlozZne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)
HRN EN 13859-2:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih
traka -- 2. dio: PodloZne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne

hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i znacajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i znacajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za
zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znaCajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne trake za
zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od
vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za
zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i zna¢ajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne
trake -- Definicije i znacajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne
trake -- Definicije i zna¢ajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i znaCajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za
spreCavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i znaCajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za
spreCavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i znaCajke (EN 14967:2006)

HRN EN 13859-1:2010 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih
traka -- 1. dio: PodlozZne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010)

HRN EN 13859-2:2010 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih
traka -- 2. dio: PodloZne trake za zidove (EN 13859-2:2010)

Materijali za toplinsku izolaciju u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijede¢im standardima:

HRN EN 13162:2008 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008)

HRN EN 14303:2010 Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji --
Tvorni¢ki izradeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14064-2:2010 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Nevezani proizvodi od
mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene — 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14064-2:2010)
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GIPSARSKI RADOVI
Materijal za gipsarske radove u pogledu kvalitete mora odgovarati slijedeéim standardima:

HRN EN 520:2010 Gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN
520:2004+A1:2009)

HRN EN 14353:2010 Pomoc¢ni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama --
Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010)

HRN EN 14566:2010 Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo€ama -- Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009)

KROVOPOKRIVACKI, LIMARSKI RADOVI | KROVNA KONSTRUKCIJA

Materijali za krovopokrivacke i limarske radove u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijedec¢im
standardima:

HRN EN 10142:2000 pocin¢ani lim

HRN EN 10147:2000 pocin¢ani lim i trake iz konstrukcijskih ¢elika
HRN EN 10051:2003 &eli¢ni lim

HRN EN 10048:2003 celi¢ne trake

HRN EN 573-3:2003 aluminij i aluminijske legure
HRN EN 1386:2001 aluminijski lim

HRN EN 14509:2008 — Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloZeni limom -- Tvornicki
izradeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006)

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 — Samonosivi izolacijski paneli obostrano oblozZeni limom --
Tvorni¢ki izradeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008)

U principu se ne smije upotrijebiti viSe vrsta limova na istom elementu, a ako se iznimno
upotrijebi, onda spojeve treba na pogodan nacin izolirati (premaz, izolacione trake i sl.) kako ne
bi doSlo do pojave galvanskog elektriciteta. Ispod lima uvijek treba postavljati traku bitumenske
liepenke da se izbjegnu galvanski procesi s drugim metalima.

UNUTRASNJA VRATA, PROZORI | VANJSKA VRATA

Ovi radovi izvode se u skladu sa Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (N.N. 69/06).
Norme za prozore i vrata:

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vanjska vrata bez otpornosti na pozar i

propustanje dima

HRN EN 12207-1:2001 Prozori i vrata — Propusnost zraka - razredba

HRN EN 12208-1:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost - razredba

HRN EN 12210-1:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom -
razredba

HRN EN 12219-1:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun

koeficijenata prolaska topline
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Aluminijski profili izradeni su od aluminijske legure AIMgSi 05, &vrstoce F=22 do 26 kg/mm2.
Celiéni okviri za sidrenje aluminijskih stijena moraju se premazati radi zastite od korozije sa
najmanje dva premaza cinkotitom ili drugom zastitnom bojom. Sidra za pri¢vrséenje aluminijskih
stijena od L profila moraju se pocincati.

HRN EN 573-3:2003 Aluminij i aluminijske legure

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastiéne mase koja mora biti elasti¢na i postojana na
promjenu temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C i na toplinu do 110°C, a tvrdoca
treba biti oko 60 SM. Vijci i ostala sredstva za spajanje izradeni su od nerdajuceg celika,
aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala.

Materijali za aluminijske radove u pogledu kakvoc¢e moraju odgovarati slijede¢im europskim
standardima:

EN DIN 1784 presani profili od aluminija

EN DIN 1783 limovi i limena traka od aluminija
EN DIN 4113 aluminij u visokogradnji

EN DIN 18201 mjerne tolerancije u visokogradnji

EN DIN 1055 i1045/450 pretpostavljena optereéenja vjetrom
PODOPOLAGACKI RADOVI
BETONSKI PODOVI

Betonski podovi se izvode kao sustav zavrdne obrade poda. Svi elementi sustava (prajmeri,
posipi, premazi, brtve, dilatacijski profili itd.) se ugraduju prema uvjetima, specifikacijama i
uputama odabranog proizvodaca. Radovi se izvode u koordinaciji sa izvodenjem armirano-
betonskih estriha u pogledu pripreme podloge i uvjeta ugradnje.

EN 206/1 sustav

EN 13892-3 otpornost na habanje

KERAMICARSKI RADOVI

Materijali za keramiCarske radove u pogledu kakvoCe moraju odgovarati slijedecim
standardima, za svaki ugradeni materijal koji je sastavni dio keramicarskih radova:

Keramicke plocice:

HRN CEN/TR 13548:2004 opca pravila za polagane i ugradbi keramickih plocica

HRN EN 14411:2004 definicija, razredbe i oznacavanje

HRN EN ISO 10545-1:2001 uzorkovanje i osnova za prihvacanje

HRN EN ISO 10545-2:2001 odredivanje dimenzija i povrSinske kakvoce

HRN EN ISO 10545-3:2001 odredivanje upijanja vode, poroznosti, gustoc¢e i volumena
HRN EN ISO 10545-4:2001 odredivanje nosivosti i Evrsto¢e kod savijanja

HRN EN ISO 10545-5:2001 odredivanje otpornosti na udar

HRN EN ISO 10545-6:2001 odredivanje otpornosti neglaziranih plo€ica na duboku abraziju
HRN EN ISO 10545-7:2001 odredivanije otpornosti glaziranih plo€ica na povrsinsku abraziju
HRN EN ISO 10545-8:2001 odredivanje linearnog koeficijenta toplinskog Sirenja

HRN EN I1SO 10545-9:2001 odredivanje otpornosti na toplinske promjene

HRN EN ISO 10545-10:2001 odredivanje Sirenja pod utjecajem viage

HRN EN I1SO 10545-12:2001 odredivanje otpornosti na smrzavanje
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HRN EN I1SO 10545-14:2001 odredivanje otpornosti na mrlje
HRN EN ISO 10545-15:2001 odredivanje manijih razlika u boji
DIN 51130 protukliznost

Podne ploc€ice u sanitarijama moraju biti protuklizne, klasa R9 prema DIN 51130

Podne plo€ice u kuhinji i praonici moraju biti protuklizne, klasa R10 prema DIN 51130
KeramicCke ploCice za vanjske prostore moraju biti protuklizne (klasa R10) i otporne na
smrzavanje.

Zidne plogice moraju biti namijenjene za javne prostore i za njih se ne postavljaju posebni uvjeti.

Ljepila za keramicke ploCice:
HRN EN 12004:2001 definicije i specifikacija

HRN EN 12004/A1:2001 definicije i specifikacija
HRN EN 12004/A1/AC:2001 definicije i specifikacija

HRN EN 1308:2001 odredivanje klizanja

HRN EN 1323:2001 betonska podloga za ispitivanje

HRN EN 1324:2001 odredivanje smicne prionljivosti disperzijskih ljepila
HRN EN 1346:2001 odredivanje otvorenog vremena

HRN EN 1347:2001 odredivanje uporabljivosti

HRN EN 1348:2001 odredivanje ¢vrstoce prionljivosti cementnih ljepila

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Materijali za soboslikarsko li¢ilaCke radove u pogledu kakvoce moraju odgovarati slijedeéim
standardima:

HRN EN ISO 15528:2002  boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje

HRN EN 13300:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivha sredstva za unutarnje
zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba

HRN EN 13300/AC:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivha sredstva za unutarnje
zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba

HRN EN 1062-1:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje
zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba

HRN EN 971-1:2002 boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale, opéi nazivi

HRN EN 12206-1:2005 boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i aluminijske legure

Ovim programom navode se i mjere koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.

Program se odnosi na radnje, koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobivanja
gradevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

1. INVESTITOR

1.1 Investitor treba biti svjestan Cinjenice da svaka kvaliteta ima svoju cijenu, pa treba biti
spreman pravi¢no obestetiti trud svim sudionicima koji doprinose zeljenoj kvaliteti.

1.2 Investitor treba osigurati izradu izvedbenog (detaljnog) projekta i troSkovnika (specifikacije
radova i materijala). Izradu izvedbenog projekta i troSkovnika moze povjeriti projektantu ili
drugoj stru€¢noj osobi, koja ¢e raditi prema uputama ili pod kontrolom projektanta.

1.3 Investitor treba osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem.

1.4 Investitor treba prilikom pronalaZenja izvodaca obratiti paznju na slijedece:
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- stru€nost glavnog izvoditelja i njegovih kooperanata

- struénost i reference rukovoditelja gradenja

- reference izvoditelja i kooperanata na sli¢nim objektima
- cijena i rokovi izvodenja

- garantne rokove za izvedene radove

1.5 Investitor treba posebnu paznju posvetiti ugovaranju radova s izvoditeliem, te prema
potrebi u tu svrhu angazirati stru¢nu pomo¢ konzultanta.

1.6 U slucaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu, izmjenama
materijala ili opreme, treba konzultirati projektanta. Za sve izmjene bez konzultacije i
suglasnosti projektanta investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i kvalitetu.

1.7. Tijekom pripremnih i zemljanih radova investitor treba osigurati povremeni arheoloski
nadzor. Ukoliko se tijekom nadzora uoCe arheolo$ki nalazi, Investitor je duzan obavijestiti
nadlezni Konzervatorski odjel.

2. PROJEKTANT

2.1 Projektant ¢e u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i
potrebama investitora.

2.2 Pri izradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troSkovnika (specifikacije radova i
materijala), projektant mora raditi prema pravilima struke, koriste¢i sva najnovija stru¢na
saznanja.

2.3 Projektant ¢e biti na raspolaganju investitoru i izvoditelju (uz naknadu) za slu¢aj izmjena u
projektu iz funkcionalnih ili ekonomskih razloga.

3. 1ZVODPAC
3.1 lzvodac treba kvalitetno organizirati izvodenje, a u tom cilju treba:
- postaviti stru¢nog rukovoditelja gradilista

- za svaku vrstu radova imati stru¢nu osobu za vodenje

3.2 Voditelj gradilista mora prije poCetka radova detaljno prouditi i upoznati projekt, kako bi
pravovremeno zatrazio eventualna pojasnjenja ili dopune.

3.3 lzvodac treba angazirati na izvedbi djelatnike, koji su stru€no osposobljeni za posao koji ¢e
obavljati.

3.4 lzvodaC treba upoznati kooperante sa ugovornim obavezama prema investitoru i iste
ugraditi u ugovore s kooperantima.

3.5 lzvodac€ mora odgovarati za kvalitetu radova koje su izveli njegovi kooperanti.
3.6 lzvoda¢ mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj dokumentaciji,

troSkovniku, propisanim normama i zakonima, uzancama i pravilima struke, te vrsiti
zakonom propisana ispitivanja i kontrole tijekom gradenja.
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3.7. Uzorak kamenog korsa Izvodac je duzan dostaviti i nadleznom konzervatoru na odobrenju,
Sto se odnosi na vrstu i obradu kamena, a o ¢emu ¢e se on ocCitovati upisom u gradevinski
dnevnik.

4. NADZORNI INZENJER

4.1 Nadzorni inZenjer treba vrsiti stalnu kontrolu:
- to€nosti i preciznosti izvedbe
- projektom propisane tehnologije izvedbe
- primjene vazece tehnicke regulative
- koriStenja projektom predvidenih materijala i opreme

4.2 Nadzorni inZenjer treba posebno kontrolirati radove koji se naknadno ne mogu provjeravati
ato su:
- izvedba hidroizolacije u kontaktu s tlom
- izvedba hidro i termoizolacije zidova i krovova
- izvedba armature nosivih konstrukcija
Bez upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik o ispravnosti gore navedenih radova,
ne smiju se nastaviti radovi zatvaranja izolacija i betoniranja.

4.3 Nadzorni inZenjer treba prema potrebi organizirati i koordinirati rad nadzornih inZenjera
drugih struka, te po potrebi pozivati i konzultirati projektanta.

5. UGOVOR O I1ZVODBENJU

5.1 Ugovorom o izvodenju treba:
- definirati prava i obaveze investitora i izvoditelja
- odrediti osobu koja ¢e rukovoditi gradenjem
- precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi
- utvrditi cijenu, nacin obracuna i placanja
- odrediti rok dovrSenja radova s kontrolnim medurokovima
- odrediti garantni rok za radove, opremu i materijale
- odrediti uvjeti za eventualne popravke u garantnom roku

6. IZVEDBENI PROJEKT

6.1 lzvedbeni projekt mora sadrzavati sve nacrte i detalje, potrebne za kompletno sagledavanje
problematike izvodenja.

6.2 lzvedbeni projekt mora sadrzavati dimenzije i podatke koji grafi¢ki dopunjavaju troskovnicke
stavke.

6.3 Eventualne izmjene projekta tijekom gradenja, kao i detaljne i radioni¢ke nacrte koje izradi
izvoditelj, treba predoCiti projektantu radi dobivanja odobrenja.
7. TROSKOVNIK - SPECIFIKACIJA RADOVA | MATERIJALA

7.1 TroSkovnikom radova moraju biti propisani svi materijali, oprema i tehnologija izrade, te
moraju biti definirane sve koli¢ine, prema kojima se moze radove ugovarati, izvoditi i
obraCunavati.
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7.2 Kada troSkovnikom nisu propisani konkretni materijali i oprema, trebaju biti odredeni kriteriji
kvalitete i norme koje moraju zadovoljavati.

7.3 Opc¢im uvjetima troSkovnika moraju biti propisani svi op¢i tehnicki uvjeti za izvodenje i uvjeti
za ugovaranje radova.

7.4 Opéim uvjetima za svaku vrstu radova moraju biti odredeni:
- propisi i norme koje se moraju postivati pri izvodenju
- norme koje ugradeni materijali moraju zadovoljavati
- tehnologije izvedbe koje se mogu koristiti
- nacin preuzimanja podloga prije poCetka pojedinih radova
- nacin i oblik kontrole izvedenih radova
- nacin obracuna

KORISTENJE | ODRZAVANJE

Betonska i armiranobetonska konstrukcija mora se odrzavati u stanju projektom predvidene
sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrolne preglede treba vrsiti nakon svakih 5 godina, odnosno nakon svakog izvanrednog
dogadaja, a sastoje se od:

- vizualnog pregleda,
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim optere¢enjem
- kontrole stanja zastitnog sloja armature, a sve prema ¢lanku 287.PBAB 87.

U slu€aju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled, konzultirat ¢e se projektanta.

Gradevina c¢e se Kkoristiti i odrzavati (redoviti i izvanredni pregledi i odrzavanje te dokumentiranje
odrzavanja) u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnikom o
odrzavnju gradevina (NN 122/14).

Glavni rojektant:

Dinko Peracic¢ dipl.ing.arh.
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™ A3825
Split, prosinac 2020.
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2.1.7. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom
Trznica je dio kompleksa zasti¢éenog nepokretnog kulturnog dobra i svi radovi se moraju
provoditi uz nadzor i suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku te
sukladno odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara

Gradenje i planirana upotreba gradevine ne uklju€uju nastanak Stetnog otpada za koji prema
vazec€im zakonima postoji propisana posebna mjera zbrinjavanja.

Tretman komunalnog otpada koji nastaje na trznici opisan je prethodno u paragrafu h_otpad
opisa gradevine.

2.1.8. Iskaz povrsina i obraéunskih veli¢ina

UKUPNA PLOSTINA PODNE POVRSINE ZGRADE
prema HRN ISO 9836

| prostori natkriveni i omedeni sa svih strana - zatvoreni prostori

postojece zgrade 716,20 m?
samostojeci ugostiteljski objekt koji se uklanja 77,57 m?
GBP nakon uklanjanja 638,63 m?
dogradnja 54,07 m?
UKUPNO 692,70 m?

Il _natkriveni prostori koji nisu omedeni sa svih strana - trijemovi

postojedi trijem 30,10 m2
uklanja se 30,10 m?
UKUPNO 0,00 m?
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UKUPNA PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE
prema HRN ISO 9836
|__prostori natkriveni i omedeni sa svih strana - zatvoreni prostori
1. prostori predmet rekonstrukcije
1.1. poslovni prostor 1 - trgovina 14,82 m?
1.2. poslovni prostor 2 - mesnica 23,40 m?
1.3. poslovni prostor 3 - fast food 72,40 m?
1.4. poslovni prostor 4 - Zeljezarija 26,00 m?
1.5. tehnicki prostor 5,60 m?
predmet rekonstrukcije — ukupno 142,22 m?
2. prostori na koje se ne utjee projektom rekonstrukcije
2.1. ribarnica 237,84 m?
2.2. garderoba 13,12 m2
2.3. sanitarije z 6,90 m?
2.4. sanitarije m 6,04 m?
2.5. trgovina 16,93 m?
2.6. predprostor 18,33 m?
2.7. spremiste 48,12 m?
2.8. hladnjace 19,04 m2
2.9. energetska soba 4,20 m?
2.10. ured 15,06 m?
2.11. wec 3,46 m?
2.12. bar 57,65 m?
predmet rekonstrukcije - ukupno 446,69 m?
NETO POVRSINA UKUPNO (1+2) 539,26 m?
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NETO POVRSINA GRIJANOG DIJELA ZGRADE (Ak)

neto povrSina grijanog dijela zgrade na koji se utjeCe rekonstrukcijom 136,62 m?

OBUJAM ZGRADE

Obujam zgrade prema tocki 5.2.2. norme HRN ISO 9836 — obujam zatvorenih dijelova zgrade

postojeci obujam 2935,75 m?
dio postojeéeg obujma koji se uklanja 281,58 m?
postojecéi obujam nakon uklanjanja 2654,17 m?
dogradnja 238,97 m?
obujam - projektirano 2893,14 m?

2.1.9. Podatci za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa
Iskaz volumena prema Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu
obracuna komunalnog doprinosa (,Narodne novine* broj 15/19).

postojeéi obujam 2 966,75 m?
obujam nakon rekonstrukcije 2 893,14 m?
razlika obujma (- 73,61 m?)

Nakon rekonstrukcije (uklanjanja dijela postojeceg obujma i dogradnje novog obujma)
ukupni obujam je manji od postojeceg.

Analiticki iskaz mjera za obracun postojeceg i projektiranog volumena dan je u prilogu.
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2.1.10. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

Al GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 2.940.000,00 kn
A.2. TENDE 2.980.000,00 kn
A.3. PROJEKTIRANA | TIPSKA OPREMA 410.000,00 kn
B ELEKTROINSTALACIJE 726.750,92 kn
C VODOVOD | KANALIZACIJA 431.811,00 kn
D TERMOINSTALACIE 42.500,00 kn
UKUPNO 7.531.061,92 kn
PDV (25%) 1.882.765,48 kn
UKUPNO SA PDV-om (25%) 9.413.827,40 kn

Glavni rojektant:

Dinko Peracic¢ dipl.ing.arh.
DINKO BERACIC -

H"'A.L"x_’".".l

OVLASTEN! ARKITEKT

e A3825

Split, prosinac 2020.
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2.1.11. Uvjeti gradnje do odredenog stupnja dovrsenosti

Predvidena je izgradnja gradevine u cijelosti te se ne predvida gradnja do odredenog
stupnja dovrSenosti. Glavni projekt gradevine sadrZzava sve dijelove glavnog projekta kojim
se daje tehnicko rjeSenje zavrSne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih
pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinacnog prostora unutar gradevine.

Glavni rojektant:

Dinko Peradic¢ dipl.ing.arh.

Ny
ERACIE -

Split, prosinac 2020.
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3. GRAFICKI PRIKAZI
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3.1. GEODEZIJA
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Dr. Ante Staréevi¢a 15, 20000 Dubrovnik IBAN HR3025030071100057173
Mob. +385 95 140 3979 / Mob. +385 95 199 1326 0IB 76587659141

E-mail: habitatgeo@yahoo.com

“Hml“ “ HABITAT GEO d.o.o. Dubrovnik

REPUBLIKA HRVATSKA §
DUBROVACKO NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Katastarska op¢ina: DUBROVNIK, MBR 306410

Investitor: SANITAT DUBROVNIK D.0.0., MARKA MAROQJICE 5, 20000 DUBROVNIK, OIB: 99080716453

GEODETSKI PRILOZI

Dokumentaciji potrebnoj za ishodovanje gradevinske dozvole za rekonstrukciju trznice
GruZ na novoformiranoj k.¢. 1094 k.o. Dubrovnik (¢.zem. 370 k.o. Gruz)

|zradio: Odgovorna osoba za obavljanje struénih Direktor:
geodetskih poslova:

Mladen Galinovi¢, dipl..ing.geod. Mladen Galinovi¢, dipl..ing.geod. Mladen Galinovi¢, dipl..ing.geod.

Dubrovnik, 25. ozujka 2020. godine
Broj elaborata: 041/20



Sadrzaj elaborata:

Geodetska situacija stvarnog stanja

Potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i
potvrdivanje

Geodetska situacija gradevine

Ealiind B

Popis koordinata
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K.O. DUBROVNIK (GRUZ S.1.)

POPIS VLASNIKA | POSJEDNIKA

K.C. POSJEDNICI

5086/1 |JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK

1064/2 |OPCINA DUBROVNIK, PRED DVOROM 1, DUBROVNIK, HRVATSKA

1061 |CISTOCA - JAVNO PODUZECE, DUBROVNIK, PUT REPUBLIKE 14

1101/1 |VRTLAR - PODUZECE ZA JAVNO ZELENILO | HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALIE 5

1101/4 NADRAMIJA VIDO, PUT OD BOSANKE 33, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)

SANITAT DUBROVNIK D.0.0., MARKA MAROVJICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)

1101/5 VRTLAR - PODUZECE ZA JAVNO ZELENILO | HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALIE 5

SANITAT DUBROVNIK D.0.0., MARKA MAROVJICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA (VLASNIK)

1096/1 [SANITAT DUBROVNIK D.0.0., MARKA MAROIICE 5, DUBROVNIK, HRVATSKA

1097 [VRTLAR - PODUZECE ZA JAVNO ZELENILO | HORTIKULTURU, DUBROVNIK, BRSALJE 5

1096/2 LASIC JASNA, R. KESTERCANEK, IVA VOJNOVICA 48, DUBROVNIK, HRVATSKA

KESTERCANEK ZDENKO, OD BATALE 27, DUBROVNIK

5086/4 |JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK

1089 |JAVNO DOBRO - CESTE, DUBROVNIK

C.ZEM. VLASNICI

1194/2 [GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

306/2 |GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

1334 |GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

*2514 |GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

309 GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

*1068 |[GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

*1074 SANITAT DUBROVNIK D. O. O., OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROIICE 5

NADRAMIJAVIDO, OIB: 73171872854

*1075 |OPCENARODNA IMOVINA

*811 |SANITAT DUBROVNIK D. O. 0., OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROIJICE 5

*812 |SANITAT DUBROVNIK D.0O.0., OIB: 99080716453, DUBROVNIK, MARKA MAROIICE 5

368/2 |GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK

SJEKAVICA IVANA, OIB: 72925874154, IVA VOJNOVICA 20, 20000 DUBROVNIK

NOZICA ZARKO, OIB: 65891459883, GUNDULICEVA ULICA 59, 10000 ZAGREB

*179 | LASIC JASNA ROD. KESTERCANEK

JURIN PETRA NIKSINA

CAGAU NEDJELIKO, OIB: 42984932979

1194/9 [POMORSKO DOBRO

1170/2 |OPCENARODNA IMOVINA
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
DUBROVNIK

DUBROVNIK, 27.05.2020

Podnositelj:
Ovlas$teni geodetski izvoditelj:

HABITAT GEO D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE I ARHEOLOGIJU, OIB: 76587659141, DR. ANTE STARCEVICA 15,
DUBROVNIK

Narucitelj elaborat:
SANITAT D.O.O., OIB: 99080716453, MARKA MAROJICE 5, 20000 DUBROVNIK, HRVATSKA

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Potvrduje se da je dana 27.05.2020. KLASA: 932-06/20-02/391 URBROJ: 378-20-1 zaprimljen Zahtjev za pregled i potvrdivanje
parcelacijskih/geodetskih elaborata za:

k.&.br. 1061, 1094 K.o. DUBROVNIK, p.l. br. 1932
k.g.br. 1096/1 K.o. DUBROVNIK, p.l. br. 3794
zk.&.br. 1334 K.0. GRUZ

zk.&.br. ZGR. 812 K.0. GRUZ

zk.&.br. ZGR. 2514 K.o. GRUZ

zk.&.br. 370 K.o. GRUZ

zk.&.br. 309 K.o. GRUZ

zk.&.br. ZGR. 811 K.o. GRUZ

Elaborat se kod ovlastenog izvoditelja vodi pod brojem: 041

Zahtjev zaprimio: System Oss
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K.O. DUBROVNIK (GRUZ S.1.)

POPIS KOORDINATA
2 ®
Visina | Visina o g § . .

. . . S © £ . E koordinata za N koordinata za
tBEOJ E koordinata N koordinata terena | voda % S S Broj odrzavanje katastarskog | odrZavanje katastarskog
ocke HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m) | HVRS71 | HVRS7 & N & | elaborata plana HTRS96/TM (m) plana HTRSQ6/TM (m)

m 1o | =58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 630180.72 4725241.56 23 9 6 -99 630180.72 4725241.56
3 630179,61 4725248,66 23 9 6 99 630179,61 4725248,66
4 630177,98 4725259,30 23 9 6 99 630177,98 4725259,30
5 630197,93 4725262,27 23 9 6 -99 630197,93 4725262,27
6 630197,90 4725262,52 33 9 6 99 630197,90 4725262,52
7 630197,75 4725262,50 33 9 6 -99 630197,75 4725262,50
8 630197,58 4725262,62 33 9 6 99 630197,58 4725262,62
9 630197,70 4725262,80 33 9 6 99 630197,70 4725262,80
10 630197,85 4725262,82 33 9 6 -99 630197,85 4725262,82
11 630197,43 4725265,64 33 9 6 99 630197,43 4725265,64
12 630197,28 4725265,62 33 9 6 99 630197,28 4725265,62
13 630197,11 4725265,75 33 9 6 -99 630197,11 4725265,75
14 630197,24 4725265,92 33 9 6 99 630197,24 4725265,92
15 630197,39 4725265,94 33 9 6 99 630197,39 4725265,94
16 630196,84 4725269,59 33 9 6 99 630196,84 4725269,59
17 630196,70 4725269,57 33 9 6 99 630196,70 4725269,57
18 630196,53 4725269,69 33 9 6 99 630196,53 4725269,69
19 630196,65 4725269,86 33 9 6 -99 630196,65 4725269,86
20 630196,80 4725269,89 33 9 6 99 630196,80 4725269,89
21 630196,27 4725273,48 33 9 6 99 630196,27 4725273,48
22 630196,12 4725273,45 33 9 6 -99 630196,12 4725273,45
23 630195,95 4725273,58 33 9 6 99 630195,95 4725273,58
24 630196,07 472527375 33 9 6 -99 630196,07 4725273,75
25 630196,22 472527377 33 9 6 99 630196,22 472527377
2 630195,69 4725277,33 33 9 6 -99 630195,69 4725277,33
27 630195,54 4725277,31 33 9 6 -99 630195,54 4725277,31
28 630195,37 4725277 44 33 9 6 99 630195,37 4725277 44
29 630195,50 4725277,61 33 9 6 -99 630195,50 4725277,61
30 630195,65 4725277,63 33 9 6 -99 630195,65 4725277,63
31 630195,09 4725281,37 33 9 6 99 630195,09 4725281,37
32 630194,94 4725281,35 33 9 6 -99 630194,94 4725281,35




33 630194,77 4725281,47 33 9 6 99 630194,77 4725281,47
34 630194,90 4725281,64 33 9 6 99 630194,90 4725281,64
35 630195,05 4725281,67 33 9 6 99 630195,05 4725281,67
36 630194,61 4725284,58 33 9 6 99 630194,61 4725284,58
37 630194,46 4725284,56 33 9 6 99 630194,46 4725284,56
38 630194,29 4725284,69 33 9 6 99 630194,29 4725284,69
39 630194,42 4725284,86 33 9 6 99 630194,42 4725284,86
40 630194,57 4725284,88 33 9 6 99 630194,57 4725284,88
41 630194,47 4725285,57 33 9 6 99 630194,47 4725285,57
42 630201.69 4725286.24 23 9 6 99 630201.69 4725286.24
43 630202,04 4725283,75 23 9 6 99 630202,04 4725283,75
44 630202,58 4725280,18 23 9 6 99 630202,58 4725280,18
45 630203,01 4725277,35 23 9 6 99 630203,01 4725277,35
46 630203,35 4725275,16 23 9 6 99 630203,35 4725275,16
47 630206.13 4725257.76 23 9 6 99 630206.13 4725257.76
48 630207.53 4725249.27 23 9 6 99 630207.53 4725249.27
49 630208,24 4725245,05 23 9 6 99 630208,24 4725245,05
51 630174,34 4725283,70 21 1 6 99 630174,34 4725283,70
52 630174,27 4725285,35 21 1 6 99 630174,27 4725285,35
53 630173,99 4725292,75 21 1 6 99 630173,99 4725292,75
54 630174,57 4725295,04 21 1 6 99 630174,57 4725295,04
55 630175.64 4725296.43 21 1 6 99 630175.64 4725296.43
56 630179,88 4725298,63 21 1 6 99 630179,88 4725298,63
57 630181,20 4725299,04 21 1 6 99 630181,20 4725299,04
58 630191,05 4725300,44 21 1 6 99 630191,05 4725300,44
59 630191,13 4725299,72 21 1 6 99 630191,13 4725299,72
60 630197.92 4725300.48 21 1 6 99 630197.92 4725300.48
61 630204,99 4725301,46 21 1 6 99 630204,99 4725301,46
62 630205.48 4725291.58 21 1 6 99 630205.48 4725291.58
63 630202.19 4725291.25 23 9 6 99 630202.19 4725291.25
64 630202.41 4725288.35 23 9 6 99 630202.41 4725288.35
65 630201.53 4725288.28 23 9 6 99 630201.53 4725288.28
75 630176,74 4725294,63 33 9 6 99 630176,74 4725294,63
76 630177,25 4725294,94 33 9 6 99 630177,25 4725294,94
77 630182,37 4725286,65 33 9 6 99 630182,37 4725286,65
78 630181,86 4725286,34 33 9 6 99 630181,86 4725286,34
79 630191,19 4725297,02 33 9 6 99 630191,19 4725297,02
80 630191,77 4725296,86 33 9 6 99 630191,77 4725296,86
81 630189,29 472528744 33 9 6 99 630189,29 472528744




82 630188,71 4725287,60 33 9 6 99 630188,71 4725287,60
101 630178,53 4725259,38 33 9 6 99 630178,53 4725259,38
102 630174,99 4725283,26 33 9 6 99 630174,99 4725283,26
103 630176.78 4725283.43 33 9 6 99 630176.78 4725283.43
104 630176.73 4725283.93 33 9 6 99 630176.73 4725283.93
105 630192.78 4725285.41 33 9 6 99 630192.78 4725285.41
106 630192.83 4725284.92 33 9 6 99 630192.83 4725284.92
107 630194,54 4725285,07 33 9 6 99 630194,54 4725285,07
108 630211.73 4725250.02 33 9 6 99 630211.73 4725250.02
109 630212.02 4725247.81 33 9 6 99 630212.02 4725247.81
110 630212,15 4725245,67 33 9 6 99 630212,15 4725245,67
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Samostalni sektor za pravne poslove

KLASA: 360-01/19-02/525
URBROJ: 531-09-19-2
Zagreb, 4. studenog 2019.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uredenje i
komunalnu infrastrukturu
Odsjek Daruvar
43500 Daruvar
Trg kralja Tomislava 14

PREDMET: Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove
gradevne Cestice
- mi$ljenje, daje se

VEZA: klasa: 361-01/19-01/80, urbroj: 2103/1-09/2-19-1 od 7. listopada 2019.

Povodom vaseg upita u kojem iskazujete dvojbu u pogledu obveze ishodenja potvrde katastarskog
ureda o rezervaciji broja nove gradevne Eestice kao sadrzaja glavnog projekta prema odredbi ¢lanka 70.
stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 39/19) koji je prilog zahtjevu za
izdavanje gradevinske dozvole u slugaju u kojem se gradevinskom dozvolom odreduje novi oblik, odnosno
veligina gradevne &estice, s tim da ée se nova Cestica formirati iz tri postojeée Cestice te zadrzati broj jedne
od njih, a da katastarski ured ne moZe izdati potvrdu o rezervaciji broja koji ve¢ postoji, misljenja smo da
u opisanom sluéaju predmetna potvrda nije sadrzaj glavnog projekta.

Naime, iako u sluaju da se gradevinskom dozvolom odreduje oblik i veli¢ina gradevne &estice, ako
novoformirana &estica nece imati novi broj, odnosno zadrzat ¢e broj koji ve¢ postoji, namece se da potvrdu
katastarskog ureda o rezervaciji broja nove gradevne &estice nije moguce izdati, a kako je i prema vasim
navodima postupio katastarski ured u tom slucaju.
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_REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDISNJI URED

10000 Zagreb, Grusgka 20
Tel.: 01/6165 - 404, fax: 01/6165 - 484

KLASA: UP/1-930-03/13-02/40
URBROJ: 541-06-01/5-15-11
Zagreb, 22. 01. 2015.

Na temelju odredbe ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN br. 47/09),
ravnatel] DrZzavne geodetske uprave donosi

RJESENJE

1 Utvrduje se da je trgovatko drustvo HABITAT GEO d.o.0. za geodetske usluge i
arheologiju, Vukovarska 30, 20000 Dubrovnik, kojem je rjesenjem Drzavne geodetske uprave
KLASA: UP/I-930-03/09-02/40, URBROJ: 541-02-01/1/09-2 od 16.11.2009. godine, izdana
suglasnost za obavljanje struénih geodetskih poslova (djelatnosti), promijenilo adresu
prostora u sjeditu drustva koja glasi: Dubrovnik, Dr. Ante Staréevica 15, tako sada tvrtka i
adresa sjediste drustva glase: HABITAT GEO d.o.0. za geodetske usluge i arheologiju,
20000 Dubrovnik, Dr. Ante Stardeviéa 15.

2 Utvrduje se da trgovagko drustvo HABITAT GEO d.o.o. za geodetske usluge i
arheologiju, 2