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A.4. ISPRAVA                     
o primjeni propisa zaštite od požara                

 
 
 
 
 
 
 
U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU TRŽNICE 
GRUŽ u DUBROVNIKU na k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik primjenjene  su mjere  i  
normativi   zaštite   od  požara  propisane   zakonom  i propisima donesenim na temelju zakona,  kao  i  
mjera  usvojenih pravilima tehničke prakse u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 
24.07.2010. kao i propisima donesenim na tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u 
skladu s tim zakonom. 
 
 
 
 
 
Rješenja u projektu usuglašena su s : 
 
1.  Zakon o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na     
             tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom. 
2.  Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, prosinac 2020. 
 
 
 
 
Projektant:                                            Direktor:  
 
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.      Dinko Žuvela,dipl.ing.str. 
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A.5. PRIKAZ 
mjera zaštite od požara 

 
 

U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU 
TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU na k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik su 
primjenjeni sljedećipropisi i pravila zaštite od požara: 

 
          Zakon o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na     
          tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom. 
          Zakon o normizaciji  N.N.80/13 
          Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara     
          N.N.56/12 
          Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god 
          Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08, od 29.07.2008  
          Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN DIN 4102           
          Požarno opterećenje HRN U.J1.030 
          Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara HRN U.J1.240 
  
          U skladu s gornjim propisima predviđeno je sljedeće: 
          
          fluidi koji prolaze kroz instalaciju su nezapaljivi. 
         

             primjenjeni vidljivi materijali u odnosu na gorivost: negorivi materiali 

  

         
 
  
 
 
 
 
 
 

Split, prosinac 2020. 
                                          Projektant:    
   
.        Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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A.6.   PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
 

U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije, za REKONSTRUKCIJU 
TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU na k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik su 
primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite na radu: 

 
 
          Zakon o zaštiti na radu  NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18 
 Zakon o normizaciji  N.N.80/13 
 Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 
postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksp. atmosferom (NN 39/06) 

 Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama NN 30/91  
          Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
          Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji 

 
Predviđene mjere za otklanjanje opasnosti i štetnih utjecaja od instalacija 
Izbor materijala za cijevi i cjevovodne elemente izabran je pravilno i adekvatno prema radnom fluidu. 
Provjera kvalitete i izvođenje spojeva vrši se putem predviđenog propisanog ispitivanja instalacija. 
Zaštita od korozije predviđena je izborom odgovarajućeg materijala, a preventivna zaštita čeličnih dijelova 
predviđena je bojenjem. 
 
 Mjere za ograničenje buke i vibracija: 
  
 postignuti nivo buke izvan objekta su u dozvoljenim  granicama. 
 
 Mjere za otklanjanje opasnosti: 
 
 smještaj opreme, pristup radi održavanja osigurane su sigurnim udaljenostima 
 i raspoloživim visinama, posebno u prolazima 
 
 Mjere zaštite od požara i eksplozije prikazane su u posebnom Prikazu mjera. 
 
 Posebne mjere zaštite na radu: 
 
Način na koji se mogu izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja instalacijom bit će 
opisan u Uputstvu za rukovanje, kompletiranom shemom izvedene instalacije. Uputstvo izrađuje Izvoditelj 
i predaje Investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo bit će isporučeni i atesti za ugrađeni materijal i 
opremu. 

 

 
Split, prosinac 2020. 

 
                                          Projektant:    
   
.        Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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A.7.  IZJAVA 
o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 
 
 
Ime ovlaštenog inženjera:  Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 
 
 
Tvrtka:     "TUB" d.o.o., Split Valpovačka 6 
 
 
Ovlaštenje za izradu projekata: 
 
Imenovani je Rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan 
u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva za sve stručne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa 
20.10.1999. 

 
Oznaka projekta:   T.D.:  6-VK/17-gl 
Ovaj projekt je usklađen i  s: 
 
kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, te je usklađen sa odredbama 
Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19, 
125/19), te propisa donesenih na temelju ovog zakona te posebnih zakona i  propisa. 
 
Važeća prostorno planska dokumentacija u prostoru planirane gradnje je: 
 

- PPUG Dubrovnik – IV. ID  
 „Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 7/05, 6/07, 10/07, 3/14,9/14, 19/15, 18/16, 25/18 i 

13/19“ 
- GUP Dubrovnik – IV. ID 
 „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14, 4/16, 25/18 i 13/19“ 

 
Ovaj projekt je usklađen s: 
 

• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o prostornom uređenju (NN 65/17, 114/18, 39/19) 

• Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18) 

• Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN78/15, 114/18) 

• Zakonom o normizaciji (NN 80/13) 

• Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14) 

• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

• Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 

• Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

• Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim mjerama, 
normativima i     pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora 
udovoljavati kada bude u  uporabi.  

• Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 18/83 , 59/96 

• Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima ( NN 48/18) 

• Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

• Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
145/04) 

•    Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

• Zakonom o zaštiti od požara  N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na 
      temelju   tog zakona, te usvojene mjere tehničke struke također u skladu s tim zakonom.  
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• Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19) 

• Zakonom o zaštiti okoliša ( N.N. RH br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18) 

• Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s  
      invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)  

• Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/17, 115/18)  

• Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

• Zakonom o zaštiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14, 61/17,118/18)  

• Zakonom o zaštiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18)  

• Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ( NN 118/19) 

• Pravilnikom o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja  
     građevinskih radova ( NN 79/2014)  

 
 
 
 
Split, prosinac 2020. 
 
 
 
 
 
Projektant:                                            Direktor:  
 
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.      Dinko Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.1. PROJEKTNI ZADATAK                         
 
Za  REKONSTRUKCIJU TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU na k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. 
Dubrovnik potrebno je izraditi strojarski projekt - projekt instalacija vodovoda i kanalizacije. 
 
 
OPĆENITO 
 
Predmet ovog projekta je rekonstrukcija tržnice u Gružu u Dubrovniku. 
 
Zadržava se namjena građevine. Projektom je predviđena otvorena tržnica s prodavaonicama u 
zatvorenom dijelu građevine. 
 
Projektom je potrebno obraditi  instalacije opskrbne sanitarne vode, oborinske i fekalne kanalizacije. 
 
 
VODOVODNA INSTALACIJA 
 
Predvidjeti priključak vodovoda na javnu vodovodnu liniju, položenu u ulici, neposredno uz tržniculje.  
 
Vodomjerno okno predvidjeti uz rub građevne parcele, te u njemu predvidjeti vodomjere za potrošnu 
sanitarnu vodu za svakog korisnika poseban vodomjer.  
 
Predvidjeti   zaporne   ventile  na  svim  glavnim  razvodima vodovoda.  
 
Pripremu tople potrošne sanitarne vode u zgradi predvidjeti lokalnu, s pripremom pomoću el. 
akumulacijskig bojlera  
 
 
 
 
VERTIKALNA KANALIZACIJA 
 
Vertikalnu kanalizaciju predvidjeti  iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi odgovarajuće niske šumnosti, 
međusobno spojenih naglavcima,  brtvljenih gumenim prstenovima.  
 
Ventilaciju   fekalne kanalizacije i razvod u sanitarnim čvorovima  predvidjeti  od   polipropilenskih cijevi. 
 
Definirati  oduške fekalne kanalizacije.  
 
 
HORIZONTALNA  KANALIZACIJA 
 
Kanalizacija kompleksa je razdjelnog tipa. 
 

Oborinsku kanalizaciju ispustiti u postojeći kanal F300 koji je potrebno rekonstruirati. 

 
Spoj fekalne kanalizacije predvidjeti u javni kanalizacijski fekalni kolektor, preko postojećeg priključka 
ribarnice.  
  
Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predvidjeti preko odvodnih cijevi pojedinih uređaja, montiranih u zidne 
usjeke ili u betonske podloge, u horizontalnu kanalizaciju, te preko nje u revizijska okna.  
 
Sve podne rešetke-slivnike predvidjeti sa sifonom i osiguračem protiv neugodnog zadaha iz polipropilena 
s lijevanoželjeznom rešetkom. 
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Definirati  oduške fekalne kanalizacije.  
 
Provesti kanalizaciju  prema najekonomičnijem rješenju,  vodeći  računa  o  nesmetanom  
održavanju.  
 
 
 
SANITARNI UREĐAJI 
 
Predvidjeti sanitarne uređaje I klase. Izbor tipa sanitarnih uređaja i sanitarne armature i usuglasiti s 
autorom projekta i investitorom. 
 
 
 
 
     
 
 
Split, prosinac 2020. 
 
 
 
Izradio:        za Investitora:    
 
Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Građevina: REKONSTRUKCIJA TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl 
Mjesto gradnje: k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020. 
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br.  15 

 

tub d.o.o 
  Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 

za inženjering, SPLIT, VALPOVAČKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.8. Posebni uvjeti 
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B.2. TEHNIČKI OPIS  
 
Na temelju građevinskih podloga, a u skladu sa projektnim zadatkom napravljen je strojarski projekt - 
projekt instalacija vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU na 
k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik 
 

 
Općenito 
 
Rekonstruira se građevina na k.č. 1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera k.č.zem. 370 i 1334 i č.zgr. *811, 
dio *812 i *2514) k.o. Dubrovnik. Glavnim projekt je predviđeno objedinjavanje spomenutih čestica (k.č. 
1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik) u jednu česticu k.č. 1094 k.o. Dubrovnik. 
 
Postojeći pod sa svim pripadajućim instalacijama, prodajni stolovi, tende, suncobrani, urbana oprema i 
elementi instalacija (rasvjetna tijela, instalacijska okna, hidranti itd.) se uklanjaju. Za vrijeme izvođenja 
radova omogućen je nesmetan rad ribarnice i pripadajućih servisnih prostora tržnice u cjelini koji nisu 
predmet zahvata. 
 
Podna ploha se rekonstruira kompletno sa svim instalacijskim sustavima. Oborinska odvodnja se riješava 
točkasto slivnicima.  
 
Nakon uklanjanja dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova i obnove zida ljetnikovca rekonstruiraju se 
kompletno poslovni prostori.  
 
U prostorima se izvode centralni priključci za jaku i slabu struju, fekalnu kanalizaciju i vodovod te 
ventilaciju i klimatizaciju. U prostore se ugrađuje osnovna tehnička rasvjeta.  

 
Namjena građevine je otvorena tržnica s prodavaonicama u zatvorenom dijelu građevine.  
 
Sadašnje stanje je da na lokaciji postoji otvorena tržnica. 
 
Projektom su obrađene instalacije opskrbne sanitarne vode oborinske i fekalne kanalizacije. 

 
 
Vodovodna instalacija  
 
Priključak objekta na javni gradski vodovod predviđen je na javnu vodovodnu liniju NO 50 prema uvjetima  
tehničke službe„Vodovoda Dubrovnik“ d.o.o., rekonstrukcijom postojećeg priključka.   
 
S priključka će se izvesti priključci za pojedine poslovne prostore preko vodomjera. Poseban vodomjer 
predviđa se za zajedničke potrebe tržnice: pranje poda tržnice i fontanu-česmu. 
 
Vodomjeri se smještaju u vodomjerno okno na lokaciji postojećeg vodomjernog okna koji se rekonstruira. 
 
U građevini se ne predviđa unutarnja hidrantska mreža. 
 
Iz pojedinog vodomjernog okna cjevovodi za opskrbu prostora za sanitarne potrebe vode se do prostora 
u zemljanom rovu 
 
Rješenje unutarnjeg vodovoda zadovoljava potrebe prostora prema projektiranom rasporedu. 
 
Svi razvodi unutar prostora su predviđeni od višeslojnih PE-X vodovodnih cijevi  s «press» spojnicama i 
navojnim  spojevima  te  potrebnim  fitinzima. 
 
Razvodi cijevi potrošne sanitarne  vode predviđeni su u zidnim šlicevima, te u slojevima poda.  
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Sve cijevi u zidnim šlicevima, a hladna voda i u slojevima poda se zaštićuju zaštitnom "Armaflex Tubolit 
SR-Plus" izolacijom. Cijevi u zemljanom rovu osim zaštitne izolacije zaštićuju se polaganjem u PVC 
zaštitnu rebrastu instalacijsku cijev. 
 
Razvod vodovodne instalacije se izvodi  iznad cijevi kanalizacije.  
 
Priprema potrošne tople sanitarne vode se predviđa lokalno putem el. akumulacijskih bojlera.  
 
Na ograncima su predviđeni  ventili bez i sa rozetom i kapicom. 
 
Nakon završetka kompletne montaže potrebno je: 
 

- izvršiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potrošnju putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti analitička izvješća o zdrastvenoj ispravnosti ugrađenih materijala putem ovlaštene 

ustanove (cijevi, ventili, tuševi, slavine) 

 
 
 

Vertikalna kanalizacija 
 
Vertikalna fekalna kanalizacija predviđena je iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi spojenih naglavcima 
s gumenom brtvom.  
 
Na vrhu fekalnih vertikala predviđen je odušak, 0,5m iznad krova.  
 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se vrši preko odvodnih cijevi pojedinih uređaja, montiranih u zidne 
usjeke ili u betonske podloge, u temeljnu kanalizaciju (kanalizacija u terenu ispod poda nivoa), te preko 
nje u revizijska okna fekalne kanalizacije.  
 
Za skupljanje kišnice s ravnih krovova i terasa predviđaju se polipropilenski slivnici s plaštom za 
podvlačenje ispod hidroizolacije i s rešetkama.  
 
Pri uvođenju vertikale u horizontalnu kanalizaciju iznad poda, na visini cca 30 cm od poda, predviđa se 
ugradnja revizijskog fazonskog komada za potrebe održavanja i revizije instalacije.  
 
Vertikale kanalizacije u objektu polažu se uz stupove ili zidove, iznimno u zidne usjeke, učvršćene za njih 
obujmicama kod svakog naglavka.  
 
Instalacija vertikalne oborinske kanalizacije odvodnje  tende predviđa se od lijevanoželjeznih cijevi 
sustava SML s potrebnim fazonskim komadima. 
 

 
Horizontalna kanalizacija 
 
Javna kanalizacija je razdjelnog sustava, tj. odvojeno se vode fekalne od oborinskih voda. 
 
Odvodnja fekalnih otpadnih vodi se do javnog sustava gravitacijske fekalne kanalizacije putem priključka 
na postojeće betonsko okno odvodnje ribarnice.  
 
Oborinski sustav odvodnje građevine spaja se na postojeći oborinski kanal koji se nalazi na lokaciji, a koji 
je prema uvjetima potrebno rekonstruirati. Prije izrade izvedbenog projekta potrebno je detaljno geodetski 
kanal snimiti i da investitor u tom smislu definira opseg rekonstrukcije (dionicu koja je tehnički opravdana, 
a proteže se i van granice zahvata uz ishođenje potrebnih sugalsnosti za radove). 
 
Odvodnja vode od pranja poda tržnice se sustavom slivnika s taložnikom kanalizira u oborinski sustav. 
Prije upuštanja u sustav oborinske kanalizacije dodatno se predviđa ugradnja odvajača s integriranim 
taložnikom prema uvjetima Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika. 
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Oborinska voda prikuplja se s ravnog krova i s nadstrešnice-tende. 
 
Temeljni odvod kućnih otpadnih voda, profila većih od DN 110, predviđa se od PVC kanalizacijskih cijevi, 
tipa SN 4, a manji  profili od polipropilenskih kanalizacijskih cijevi s  potrebnim  fazonskim   komadima.   
 
Kompletna horizontalna kanalizacija, uključivo i odvodnju od uređaja, izvedena je od cijevi i fazonskih 
komada od PVC-a ili PP-a prema HRN EN 1401 i HRN EN 1451 međusobno spajanih na naglavak, 
brtvljenih tipskim prstenima.  
 
Na priključku PP i PVC cjevovoda u betonske građevine kanalizacije potrebno je ugraditi originalni 
«RDS» komad u stjenku jame da se osigura nepropusnost kanalizacije. 
 
Cijevi se polažu u zemljani rov na posteljicu od pijeska, debljine 15  cm  i  u  padu  prema  šahtu,  te  se  
nakon  ispitivanja   na nepropusnost, zaštićuje tjeme  cijevi  pješčanim  slojem  debljine 0.30 m, širine cca 
0.40 m. 
 
Revizijska okna (šahtovi) predviđeni su od PE-a ili PP-a. 
 
Sve podne rešetke-slivnici su sa sifonom i osiguračem protiv neugodnog zadaha. 
 
Okna  su predviđena s plinonepropusnim poklopcima s okvirom za ispitno opterećenje 250 kN.  
 
Pri izvedbi betonskih elemenata kanalizacije potrebno je koristiti aditiv za vodonepropusnost betona. 
 
Po izvedbi horizontalne kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost, te pribaviti o tom 
uvjerenje nezavisne tvrtke. 
 

 
Sanitarni uređaji 
 
Projektom se predviđa montiranje sanitarija sanitarnih uređaja I klase u tipu i boji prema izboru arhitekta i 
investitora. 
 
Točni tipovi sanitarije su definirani troškovnikom, u svemu prema zahtjevima glavnog projektanta i 
investitora. 
 
Svi sanitarni uređaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvarača (sifona), a na vodovod preko zapornih 
ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uređaju. 
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Prateći građevinski radovi 
 
Pripremni radovi i iskopi 
 
Za izvođenje radova izvoditelj je dužan izvršiti sve pripremne radove, postaviti oznake na komunikacijama 
i sve ostalo što je potrebno prema projektu organizacije građenja i vremenskog plana koji su odobreni od 
investitora. 
 
Pri izradi posteljice i polaganju kanalizacije potrebna je geodetska kontrola i izmjera da se kanali polože 
točno i u svemu suglasno sa nacrtima. 
 
Način izvođenja radova na čišćenju površina izabire izvoditelj sam, pri čemu mora poštivati sve propise o 
sigurnosti rada, spriječiti bilo kakvu štetu na drugom vlasništvu i izbjeći svako ometanje posjeda. 
 
Za izvođenje iskopa izvoditelj radova je dužan izvršiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, održavanja 
i skidanja potrebnih instalacija i uređaja, razvoda električne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja 
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija. 
  
 
Izvoditelj radova mora strogo voditi računa o sigurnosti građenja, imovine i izbjegavati svako smetanje 
posjeda, vodeći računa da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu. 
 
Svi pomoćni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se 
pripremnim radovima koje je izvoditelj dužan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa. 
  
Pojavu eventualne procjedne vode izvoditelj je dužan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta. 
 
 
Iskopi 
  
Iskop zemlje obuhvaća strojno i ručno iskapanje u rovu ili za betonske građevine sa pravilnim 
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana 
rova ostane slobodna. 
 
Sve iskope treba vršiti prema uzdužnim profilima, predviđenim visinskim kotama propisnim nagibima 
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih  
 
neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zaštitna rješenja, kao što je osiguranje 
rastrošenih zona, džepova, izvora vode i drugo. 
 
Kod dubina većih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvršiti osiguranja stranica iskopa od 
urušavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu. 
 
Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba zbrinuti po Pravilniku o postupanju s viškom 
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova ( NN 79/2014). 
 
Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne 
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav ruševni materijal se treba također zbrinuti po Pravilniku o  
postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova ( NN 
79/2014) i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja. 
 
 
Nasipavanja 
  
Nasipavanja obuhvaćaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja) 
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih građevina. 
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Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod 
i djelomično oko cijevi. 
 
Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrše sitnim rastresitim zemljanim 
materijalom, sa bočnim nabijanjem ručnim nabijačima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih 
građevina vrše se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem ručnim ili 
mehaničkim nabijačima. 
 
 
Ostali građevinski radovi 
   
Prodori kroz zidove etaža ili stropove, te vodonepropusno zabetoniravanje nakon polaganja cjevovoda. 
 
Prosjeci u betonskim podlogama ili u zidovima, te nakon polaganja cjevovoda zabetoniravanje ili 
zažbukavanje. 
  
Svi ostali građevinski radovi potrebni za nesmetano odvijanje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
Split, prosinac 2020. 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

 
A. Opći uvjeti izvođenja 
 
1. Ovaj program čini sastavni dio Ugovora o izvođenju radova. 
 
2. Izvoditelj je odgovoran za kvalitet izvedenih  radova, kao i za uredno poslovanje. 
 
3. Izvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog  
inženjera investitora, a  uz  prethodnu suglasnost projektanta.  
 
Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik. 
 
Ukoliko  Izvoditelj  izvrši  bilo  kakve  izmjene  bez   odobrenja nadzornog inženjera, snosi punu 
odgovornost za nastale poslijedice. 
 
4. Ukoliko Izvoditelj ugrađuje  materijal  primljen  od  investitora, dužan je da isti kontrolira i sav 
neispravan materijal odbaci. 
 
5. Ako Izvoditelj radova utvrdi da se radi grešaka u projektu, ili uslijed pogrešnih uputstava 
investitora, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i 
sam odgovornost  za  nastalu  štetu,  a na utvrđene greške ili pogrešna uputstva, ne upozori  
odmah  pismenim putem nadzornog inženjera investitora. 
 
6. Izvoditelj je naročito dužan: 
 
   a) instalacije  vodovoda  i  kanalizacije   izvoditi   prema odobrenim projektima, 
   b) izvoditi  suglasno  tehničkim  propisima,  uputstvima   i standardima, 
   c) poduzeti  sve  potrebne  mjere  za  sigurnost  zaposlenih radnika, prolaznika, javnog    
       prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvodi, 
   d) izvršiti  pravilno  organizaciju  poslova  u  sporazumu  sa kooperantima, kako bi se što manje 
ometao rad ostalih učesnika u poslu, 
   e) da  korisniku  da  uputstvo  o  rukovanju  instalacijama  i uređajima, u  dva  primjerka,  od  kojih 
jedan, uramljen  i zastakljen, postaviti na pogodno mjesto,         
   f) prilikom nabavke alata za rad, i uređaja  za  mehanizirani pogon, pribaviti i predati korisniku 
ateste za iste. 
   g) Izvoditelj instalaterskih radova, dužan je da odmah po ustupanju posla, pregleda gradilište i 
utvrdi da  li  su  i  kako,  prema projektu izvedeni svi građevinski radovi, koji su u vezi sa   
postavljanjem instalacija vodovoda i  kanalizacije  i  da  li odgovaraju potrebi. 
 
Nađene nedostatke ili izmjene, dužan  je  pismeno prijaviti investitoru i tražiti da se nedostaci 
otklone. 
 
7. Izvoditelj  radova  je  obavezan voditi  propisani  građevni dnevnik i građevnu knjigu. 
 
Na zahtjev investitora, obavezan je  podnositi  izvještaje  o uposlenoj radnoj snazi, ugrađenom  
materijalu, stanju radova i sl.  
 
Građevni  dnevnik  i  građevnu  knjigu  radova   ovjerava nadzorni inženjer investitora. 
    
Nadzorni inženjer investitora mora biti stručnjak  za  instalaciju vodovoda i kanalizacije. 
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INSTALATERSKI RADOVI 
 
Za sav ugrađeni materijal izvoditelj  mora  pribaviti  tvorničke  ateste kojima će se garantirati  
deklarirane  tehničke  karakteristike  i kvaliteta upotrebljenih materijala. 
 
S materijalom  treba  rukovati  pažljivo,  naročito  pri  istovaru cijevi, fazonskih komada i armature, 
koji se ne smiju bacati, kako ne bi došlo do oštećenja. 
 
U cijenama dobave i montaže, sadržano je : 
 
- dobava cijevi, fazona i armature 
- dobava brtvila i drugog spojnog i sitnog materijala 
- prenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje 
- kontrolu ispravnosti iskopa i izvedbe podloge, kao i ispravnosti materijala 
- spuštanje vodovodnog materijala u jarak 
- navlačenje, izravnanje i centriranje cijevi, fazonskih  komada  i armature, uz eventualno prethodno 
čišćenje cijevi 
- spajanje prirubnica, fazonskih komada i armature vijcima 
- zaštita vijaka od rđe, odgovarajućim kvalitetnim premazom 
 
Nakon  montaže potrebno je izvršiti ispitivanje tlačnih cjevovoda tlačnom probom. 
 
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti,  ne  samo  na  krajevima dionice koja će se  ispitati,  nego  
i  na  svim  horizontalnim  i vertikalnim krivinama i račvama dovoljno uglavljen i usidren da se smanji 
pomicanje, a time propustljivost spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu. 
 
Cjevovod se  mora  napuniti  čistom  vodom  i  mora  se  iz  njega ispustiti sav zrak. 
 
Crpka za podizanje pritiska se mora postaviti na  mjesto  koje  je osigurano od eventualnih 
nezgoda. 
 
Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa podjelom od 0.1 bar. 
 
Manometar se obično postavlja na najnižu tačku dionice cjevovoda. 
 
Pocinčane cijevi se ispituju na nepropusnost  pritiskom  od 10 bara u trajanju od min 2 sata. 
 
Ako  se  na  ispitnim  dionicama  pokažu  mjesta  koja  propuštaju (kapljice, mlazevi),  mora  se  
ispitivanje  prekinuti  i  dionica isprazniti. 
 
Ispitivanje se može nastaviti poslije potpunog popravka kvara. 
 
Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen. 
 
Prilikom vršenja ispitivanja potrebno je voditi zapisnik u koji se unosi : način i trajanje ispitivanja,  
ispitni  pritisak,  te rezultati ispitivanja. 
 
Prije  stavljanja cjevovoda u pogon, potrebno je cjevovod dezinficirati. 
 
Denzifekcija se vrši sa 30 g čistog klora na 1 m3 vode. 
 
Pri potiskivanju vode kroz cjevovod, jedan dio klorirane  vode  se izgubi, tako da je za  dezinfekciju,  
potrebna  količina  otopine klora za dvostruku zapremninu cjevovoda. 
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Voda ostaje u cijevima 24 sata. 
 
Za vrijeme kloriranja treba ventile  više puta otvarati i zatvarati, kako bi se i oni efikasno dezinficirali. 
 
 
Završna ispitivanja 
 
Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inženjer investitora, preko građevinskog dnevnika ili zapisnika, 
određenog za tu svrhu. 
 
Nakon završetka kompletne montaže potrebno je: 
 

- izvršiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potrošnju putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti analitička izvješća o zdrastvenoj ispravnosti ugrađenih materijala putem ovlaštene 

ustanove (cijevi, ventili, tuševi, slavine) 
 
Za izvedenu instalaciju kanalizacije potrebno je pribaviti atest ovlaštene tvrtke o njenoj 
vodonepropusnosti. 
  
 
GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
Iskop zemljanog  materijala  može  se  obaviti  ručno  ili   pomoću mehaničkog kopača. 
 
Ukoliko se  pri  iskopu  naiđe  na  tlo  kategorije  različite  od troškovnikom predviđene ili je potrebno 
izvršiti  iskop  drugačije širine, izvoditelj radova je dužan ove  promjene  utvrditi  upisom  u građevinski 
dnevnik, uz potvrdu nadzornog inženjera. 
 
Iskop se smatra izvedenim, kada se dno rova  očisti  od  zemljanog materijala i otpadaka, a treba ga 
izvršiti točno prema projektu. 
 
Vertikalne strane iskopa treba osigurati  od  rušenja,  a  ako  do rušenja ili odrona zemlje dođe uslijed 
nepažnje, izvoditelj je  dužan ovaj iskop dovesti u projektirano stanje bez posebne naknade. 
 
Vodu koja bi  se  eventualno  mogla  pojaviti  u  građevnoj  jami, izvoditelj radova će evakuirati i 
obračunati kao naknadni rad. 
 
Niže navedeni uvjeti vrijede za izvođenje građevinskih dijelova  i elemenata objekta od betona i 
armiranog betona. 
 
Izvoditelj radova se treba u svemu  pridržavati  važećih  propisa, ukoliko ovim projektom nije drugačije 
određeno. 
 
Kao vezni materijal može se koristiti Portland  cement  ili  druge vrste cementa koje odgovaraju istom 
standardu. 
 
Za pripremu betona može se koristiti samo agregat u frakcijama, a mora kvalitetom odgovarati  
standardima. 
 
Voda koja će biti uporabljena za pripremu betona, mora biti čista od inženjerskih sastojaka i mulja, te ne 
smije  sadržavati  kemijskih tvari. 
 
Armatura prije ugrađivanja treba biti čista od rđe,  te  ne  smije biti zamašćena ili uprljana blatom. 
Na svakom dodiru, armatura mora biti međusobno  povezana  paljenom žicom.  
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Za pripremu betona mogu se koristiti dodaci koji služe poboljšanju ugradivosti,  nepropusnosti  ili  
otpornosti  kemijskim,   odnosno mehaničkim utjecajima, samo ako su oni opskrbljeni  atestom,  koji 
potvrđuje deklarirana svojstva betona i armature. 
 
Sastavni dijelovi betona  određuju  se  težinski,  a  omjer  vode, cementa i agregata treba osigurati 
projektom predviđena marka, što se dokazuje propisanim probama. 
 
Miješanje betona izvršiti mehanički. Ručno miješanje dopušteno  je samo za nenosive elemente i to za 
marke betona niže od C12/15. 
 
Pri ugrađivanju, izvoditelj  je  dužan voditi računa o sastavu i nosivosti tla, a o eventualnim nepoviljnim 
okolnostima treba odmah obavijestiti investitora. 
 
Oplata mora prije ugrađivanja betona biti nakvašena vodom i  čista od  otpadaka.  Ujedno,  potrebna  je 
provjera dimenzija  oplate, ukrućenja i položaja skela, te pravilnog rasporeda armature. 
 
Ugradnju betona izvršiti mehanički, pri čemu treba paziti da se armatura ne pomakne iz projektiranog 
položaja, te  da  je  potpuno obavijena betonom. 
 
Naknadno dodavanje vode nije dopušteno. 
 
Ujedno  je  potrebno  takve  elemente  zaštiti  od  potresanja   i nepredviđenih opterećenja. 
 
Ukoliko  nisu  poduzete posebne mjere  zaštite,  ne smije  se ugrađivati beton pri temp. okolnog zraka 
nižoj od +5oC. 
 
Površina betona mora biti jednolična,  zatvorene  strukture,  po mogućnosti bez šupljine i pora. 
 
Rubovi i bridovi ne smiju biti oštećeni. 
 
Čelični dijelovi koji se ugrađuju u gotove  betonske  elemente  (u kojima će se izbušiti ležajne rupe), bit će 
ugrađeni sa  cementnom žbukom, a prije ugrađivanja potrebno ih je očistiti od rđe, masnoće i blata. 
 
 
Propisi primjenjeni prilikom projektiranja građevine: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19 ) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14) 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08, 143/12) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), odnosno sa svim mjerama, normativima i 
     pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u  
     upotrebi.  

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 18/83 , 59/96 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ( NN 51/08) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

•    Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

• Zakon o zaštiti od požara  N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na 
      temelju      tog zakona, te usvojene mjere tehničke struke također u skladu s tim zakonom.  

• Zakon o vodama (NN RH br. 66/19) 
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• Zakon o zaštiti okoliša ( N.N. RH br. 110/07,80/13,80/13,78/15) 

• Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s  
      invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)  

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god 

• Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata  N.N. RH br. 100/99 

• Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013,64/2015)  

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/12, 
136/14, 119/15) 

• Zakon o zaštiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14)  

• Zakon o zaštiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13)  

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ( NN 64/14,41/15,105/15) 

• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja  
     građevinskih radova ( NN 79/2014)  

 
 

Popis normi za vodovod i kanalizaciju 

HRN EN 997:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012) 

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 
997:2012/AC:2012) 

HRN EN 997:2003/A1:2008 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006) 

HRN EN 13310:2008 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003) 

HRN EN 13307:2008 – Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13307:2006) 

HRN EN 13296:2008 – Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje (EN 13296:2005) 

HRN EN 13688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 
13688:2006) 

HRN EN 13055:2011 – Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 13055:2010 

HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1. 
dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001) 

HRN EN ISO 15873-1:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15873-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-1:2003/A1:2007) 

HRN EN ISO 15873-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003; EN ISO 15873-2:2003) 

HRN EN ISO 15873-2:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-2:2003/A1:2007) 

HRN EN ISO 15873-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15873-3:2003; EN ISO 15873-3:2003) 

HRN EN ISO 15873-5:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15873-5:2003; EN ISO 15873-5:2003) 

HRN EN ISO 21003-2:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u 
zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008) 

HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u  

HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s 
ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 
1123-1:1999+A1:2003) 
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HRN EN 1329-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999) 

HRN EN 1301-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1301-1:2009) 

HRN EN 1351-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1351-1:1998) 

HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 

HRN EN 13376-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom 
površinom i sustav, tip B (EN 13376-3:2007+A1:2009) 

HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: 
Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije 
(EN 13598-2:2009/AC:2009) 

 
 
Split, prosinac 2020. 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.4.  UREĐENJE OKOLIŠA I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 
 
Osnovni propisi iz tog područja su: 
 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) 
• Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 i 117/17)  
• Pravilnik o katalogu otpada ( NN 90/15)  
• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16)  
• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja     
             građevinskih radova ( NN 79/2014)  

 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 
azbest . 
 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada: 
 
• beton, 
• cigle, 
• pločice i keramika, 
• građevinski materijali na bazi gipsa, 
• drvo, 
• staklo, 
• plastika, 
• bakar, bronca, mjed, 
• aluminij, 
• olovo, 
• cink, 
• željezo i čelik, 
• kositar, 
• miješani metali, 
• kablovi, 
• zemlja i kamenje i 
• ostali izolacijski materijali. 
 
Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje nije 
dozvoljeno. 
 
Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon 
izdavanja uporabne dozvole. 
 
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju izgradnje 
predmetnog objekta dužan je ukloniti. 
 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje urednosti. 
Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe 
potrebno je sav okoliš na potezu gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 
Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.  
Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje 
odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 
 
Split, prosinac 2020.                              Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.5.  UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA 

 
 

• Opis instalacija 
 
 
Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona. 
  
Vodovodna instalacija je predviđena od pocinčanih, odnosno PE-Al-PEx i PP cijevi. 
 
Sav cjevovod vodovodne instalacije zaštićuje se propisanom izolacijom. 
 
Cjevovodi su vani ukopani na propisanoj dubini radi zaštite od smrzavanja i zaštićeni.  
 
Svi spojevi na vodovodnoj instalaciji su predviđeni originalnim spojevima i odgovarajuće zaštićeni 
od utjecaja okoline. 
 
Instalacija kanalizacije predviđena je od PVC cijevi tipa “S4” i “S8”, s povećanom debljinom stijenke. 
 
Na mjestu skretanja predviđene su okna radi lakšeg održavanja instalacije kanalizacije. 
 
 

• Antikorozivna zaštita 
 
Za projektirane cijevovode nije potrebna posebna antikorozivna zaštita. 
 
 

• Uvjeti održavanja 
 
Tzv. kućne instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hlađenja, te jake i slabe struje, projektirane 
su tako, da se lako može kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti oštećene dijelove. 
 
 

• Projektirani vijek trajanja 
 
Projektirani vijek trajanja zgrade  je pedeset godina. 
  
U ovom opisu nisu uključeni radovi redovitog tekućeg održavanja i zamjene oštećenih dijelova, koji 
bi se mogli oštetiti zbog nepažljivog rukovanja ili mehaničkim oštećenjem. 
 
Takođe, radovi na održavanju hortikulture spadaju u radove redovitog, tekućeg održavanja. 
 

 
 
 
 
    
Split, prosinac 2020. 
 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.6. TEHNIČKI PRORAČUN 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE INSTALACIJE PO BRIX-u 

 VODOMJER 1  (NO 20)        

            

      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

Opskrbna hladna 
voda        

          
1 priključak vodomjer VM1 13,25 0,91 NO 32 1,00 1690 5,00 8450 

2 
vodomjer 

VM1 a 5,00 0,56 NO 25 1,09 2350 6,00 14100 

3 a b 1,00 0,25 NO 15 1,51 7640 3,00 22920 

 

tlak na 
izlijevu        100000 

 geodetska razlika visina       25000 

 potreban tlak na priključku      170470 

          

          

 VODOMJER 2  (NO 20)        

          
      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

Opskrbna hladna 
voda        

          
1 priključak vodomjer VM2 13,25 0,91 NO 32 1,00 1690 5,00 8450 

2 
vodomjer 

VM2 c 0,75 0,22 NO 20 0,70 1175 24,00 28200 

3 c d 0,25 0,13 NO 15 1,08 3820 3,00 11460 

 

tlak na 
izlijevu        100000 

 geodetska razlika visina       25000 

 potreban tlak na priključku      173110 
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 VODOMJER 3  (NO 20)        

          
      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

Opskrbna hladna 
voda        

          
1 priključak vodomjer VM3 13,25 0,91 NO 32 1,00 1690 5,00 8450 

2 
vodomjer 

VM3 e 1,75 0,33 NO 20 1,04 2840 23,00 65320 

3 e f 0,75 0,22 NO 15 1,30 5730 5,00 28650 

 

tlak na 
izlijevu        100000 

 geodetska razlika visina       25000 

 potreban tlak na priključku      227420 

          

          

 VODOMJER 4  (NO 20)        

          
      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

Opskrbna hladna 
voda        

          
1 priključak vodomjer VM4 13,25 0,91 NO 32 1,00 1690 5,00 8450 

2 
vodomjer 

VM4 g 5,00 0,56 NO 25 1,09 2350 26,00 61100 

3 g h 3,75 0,48 NO 20 1,54 6030 14,00 84420 

4 h i 3,00 0,43 NO 20 1,37 4800 1,00 4800 

5 i j 2,00 0,35 NO 20 1,12 3230 4,00 12920 

6 j k 1,00 0,25 NO 20 0,79 1570 2,00 3140 

 

tlak na 
izlijevu        100000 

 geodetska razlika visina       25000 

 potreban tlak na priključku      299830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           



Građevina: REKONSTRUKCIJA TRŽNICE GRUŽ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl 
Mjesto gradnje: k.č.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020. 
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br.  52 

 

tub d.o.o 
  Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 

za inženjering, SPLIT, VALPOVAČKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51 

 VODOMJER 5  (NO 20)        

          
      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

Opskrbna hladna 
voda        

          
1 priključak vodomjer VM52 13,25 0,91 NO 32 1,00 1690 5,00 8450 

2 
vodomjer 

VM5 l 0,75 0,22 NO 20 1,04 2840 46,00 130640 

 

tlak na 
izlijevu        100000 

 geodetska razlika visina       25000 

 potreban tlak na priključku      264090 

          

          

 Zaključak:          

          

 Za neometanu opskrbu potrebno je 0,91 l/s s minimalnim pritiskom na priključku 

 od 3,00 bara.         
 
 
PRORAČUN KOLIČINE FEKALNE OTPADNE VODE PO SAMGINU 
 

Vrsta 
sanitarnog 
pribora 

Broj 
pojedinog 
pribora  

Ekvivalent 
po 
pojedinom 
priboru 

Produkt 
faktora K i 
broja 
pribora N 

Postotak 
istovremenog 
izlijeva 

Količina 
izlijeva 
po 
priboru 

Ukupna 
količina 
izlijeva 

  N K KxN   qo Q 

       
WC 9 6,00 54 5,8 2,00 1,04 

Umivaonik 10 0,50 5 14,3 0,17 0,24 

Pisoar 2 0,50 1 14,3 0,17 0,05 

Sudoper 0 2,00 0 0 0,67 0,00 

Kada 0 2,00 0 0 0,67 0,00 

Tuš 0 0,70 0 0 0,22 0,00 

Bide 0 0,50 0 0 0,15 0,00 

       

 SVEUKUPNO l/s:       1,34 

 
 
Usvajamo profil cijevi D 160 položene uz 1 % pada. 
 

Oborinska kanalizacija 
 

Za proračun oborinske kanalizacije usvojili smo za petnaestominutni pljusak i povratni period od 2 godine  
i= 300 l/s,ha. 
 
Jedinični koeficijenti otjecanja uzeti su prema Frulingu. 
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Q= 0,08 x 0,90 x 300     21,6 l/s 
 
Usvajamo: Q=  22,0 l/s 
 
Usvajamo profil cijevi D 200 položene uz 1 % pada. 
 

Dimenzioniranje odvajača s integriranom taložnicom 

Odvajač odabiremo tipski kapaciteta Q = 4.0 l/s (kao proizvod „ACO“, „Tehnix“ ili sl.). Hidrauličko 
opterećenje odvajača je malo (<0.5 l/s), ali zbog većeg kapaciteta taložnika i rjeđeg pražnjenja taloga je 
izabran navedeni odvajač. 
 
 
Split, prosinac 2020. 
 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
  
 
 
 
 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA    ………………………… kn:         431.811,00 
 
PDV 25%:   ………………………… kn:         107.952,75 
 
 
SVEUKUPNO:   ………………………… kn:         549.763,75 

  

  

  

  
 
Split, prosinac 2020. 
 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
 





















D 160

D 160

ULJEV

-1,36

IZLJEV

Ø1240

T=0,715

±0,00

-0,07

Tijelo separatora

uljev u separator

Pokrovna ploča separatora

Plinotijesni poklopac okna klase nosivosti D400

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.

Vodonepropusno brtvljenje među betonskim elementima s ACO PUR pjenom (u isporuci).

Kod brtvljenja PUR pjenom obratiti pažnju na sljedeće:

- temperatura zraka kod koje se može  koristiti PUR pjena od +5°C do +35°C

- volumen razvijene pjene u jednoj dozi od 750ml iznosi cca 35 do 40l

- vrijeme od nanošenja PUR pjene do postavljanja elementa treba biti od 8 do 12min nakon nanošenja pjene (za debljinu

nanešenog sloja 2cm)

- površina na koju se nanosi pjena treba biti čista kako bi se omogučilo njeno prijanjanje za podlogu

- skrutnuće pjene u periodu od 30 do 60min nakon nanošenja (potpuno skrutnuće nakon 6 do 8h)

- skrutnuta PUR pjena je postojana u temperaturnom rasponu od -40°C di +80°C

- PUR pjena nije otporna na sunčeve UV zrake = nesmije se koristiti na spojevima koji su direktno izloženi sunčevoj svjetlosti

- PUR pjena se skrutnjava u dodiru s vlagom u zraku, što znači da ju nije preporučljivo koristiti za kišnog vremena

- s dozom PUR pjene postupati kao s spremnikom pod tlakom (ne odlagati u vatru, ostavljati na suncu i sl..).

Kod montaže završnih elemenata kontrolirati postignute kote i nivelaciju te finu regulaciju i namještanje postići regulacijom

debljine cementnog morta na spojevima završnih elemenata.

Ukoliko s separatorom nisu isporučeni (naručeni) betonski prstenovi za nadvišenje, prilagodba poklopca separatora na visinu

kolničke površine se može izvesti i betoniranjem okna prikladnih dimenzija na licu mjesta (prilikom čega posebno treba

obratiti pažnju da se unutrašnjost separatora ne ošteti ili zaprlja).

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoča, smeća, građevnog otpada i sl.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri predmeti koji mogu

oštetiti unutrašnji zaštitni premaz.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogučio neovlaštenim osobama ulazak u separator - u separator (nakon što je

pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i

imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

Sve mjere prekontrolirati u naravi (na gradilištu) prije same montaže separatora.

svjetlog otvora 600mm. Brtvljenje i fina nivelacija cementnim  mortom.

Marka Marojice 5, Dubrovnik

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
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