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Gradevina:

Mjesto gradnje:

Investitor:

REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU
k.¢.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik

TD 6-VK/17-gl
prosinac 2020.

SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 2

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

(zajedni¢ka oznaka: 02/17)

MAPA 1 Naziv: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Izradio: ARP d.o.o., Split, Slobode 22
Gl. projektant:  Dinko Peraci¢, dipl. ing. arh.
Oznaka: 02/17-GP
MAPA 2 Naziv: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Izradio: KUZMANIC&SIMUNOVIC PROJEKT d.o.o., Split, Put Plokita
55
Projektant: Tihomir Simunovi¢, mag. ing. aedif.
Oznaka: TD 09/20
MAPA 3 Naziv: GRADEVINSKI PROJEKT - FIZIKA
Izradio: ADAPTEH d.o.o., Zagreb, Palinovecka 33
Projektant: Dragan Petkovic, dipl. ing. grad.
Oznaka: 20/02/DP
MAPA 4  Naziv: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Izradio: ELEKTRO-KLIMA PROJEKT d.o.0., Split, Smiljani¢eva 2
Projektant: Jure Grgi¢, mag. ing. el.
Oznaka: TD-E-34/17
MAPA 5 Naziv: PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Izradio: TUB d.o.o., Split, Valpovacka 6
Projektant: lvo Zuvela, dipl. ing. stroj.
Oznaka: TD 6-VK/17-gl
ItU b d.o.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51




Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl

Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 3
MAPA 6 Naziv: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Izradio: TUB d.o.o., Split, Valpovacka 6
Projektant: Vlado Nigojevi¢, dipl. ing. stroj.
Oznaka: 6-T/17-gl
MAPA 7 Naziv: PROJEKT SUSTAVA OTVARANJA / ZATVARANJA TENDE
|zradio: FUTURTEH d.o.0., Zagreb, | Jordanovacki odvojak 15-0
Projektant: Davor Dernikovic, dipl. ing. stroj.
Oznaka: 18-2017
ELABORATI
PRILOG 1 Naziv: ELABORAT ZASTITE OD POZARA
|zradio: TERMOZOP PROJEKT d.o.0., Rijeka, Brig 27

Goran Stipkovi¢, dipl. ing. stroj.

Oznaka: 60/20
PRILOG 2 Naziv: ELABORAT ZASTITE NA RADU
|zradio: SAECULUM d.o.0., Split, Karamanova 8

Srdan lvkovi¢, ing. grad.

Oznaka: TD 23/17-R
PRILOG 3  Naziv: PROJEKT UKLANJANJA GRADEVINE
Izradio: ARP d.o.o., Split, Slobode 22
Projektant: Tihomir Simunovié mag. ing. aedif.
Oznaka: 18/20-UG
ItUb 4.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 4

SADRZAJ:

A. OPCI DIO

. Potvrda o registraciji poduzeca

. Imenovanije projektanta

. Potvrda o ovlastenju projektanta

. Isprava o primjeni propisa zastite od pozara

. Prikaz mjera zastite od pozara

. Prikaz o primjeni propisa za$tite na radu

. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
. Posebni uvjeti

O~NO UL WN =

B. TEHNICKO-EKONOMSKI DIO

. Projektni zadatak, Posebni uvjeti

. Tehnicki opis

. Program kontrole i osiguranja kakvoce

. Uredenje okoliSa i nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
. Uvjeti odrzavanja gradevine i projektirani vijek trajanja

. Tehnicki proracun

. Procjena troSkova gradnje

~NOoO O WN P

@]

. CRTANI DIO

. Situacija M 1: 200
. Tlocrt temelja M 1. 100
. Tlocrt prizemlja M 1. 100
. Tlocrt krova M 1: 100
. Shema vodovodne instalacije

. Shema vertikalne kanalizacije

. Detalj sanitarnih ¢vorova “A” i “B” M1:. 50
. Detalj sanitarnih ¢vorova “C” i “D” M1. 50
. Detalj sanitarnih ¢vorova “E” i “F” M1. 50
. Detalj odvajaca s taloznicom

QOWoO~NOOM,WNE

=

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51
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REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU

2

TD 6-VK/17-gl
prosinac 2020.

SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 5

Gradevina:

k.¢.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik

Mjesto gradnje:
Investitor:
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za inzenjering,



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 6

IMENOVANJE br. 6-1/17

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) imenujem:

lva Zuvelu, dipl. ing.str.

za projektanta: strojarskog projekta-projekta instalacija vodovoda i kanalizacije za
REKONSTRUKCIJU TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU

na lokaciji: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik

Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK

Imenovani ima struénu
spremu: VSS, FSB Zagreb

Ovlastenje za izradu projekata:
Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan

u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva za sve stru¢ne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa
20.10.1999.

Split, prosinac 2020.

Direktor:

Dinko Zuvela, dipl.ing.str.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK  str. br. 7

ot

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/17-01/ 434
Urbroj: 503-351-17-1
Zagreb, 01. rujna 2017.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj., Split, Valpova&ka 6, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
strojarstva razvidno je da je Ivo Zuvela, dipling.stroj., OIB
10261645072, Split, upisan u Imenik ovlatenih inZenjera strojarstva, s
danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem 434, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer strojarstva”,
zaposlen u TUB d.o.0., Split.

(8]

Ivo Zuvela, dipling.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije u statusu mirovanja &lanstva u
Hrvatskoj komori inzenjera strojarstva.

ivo Zuvela, dipling.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 434 nije pod stegovnim postupkom te
nema izreCenu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje struénih poslova ovladtenog inZenjera strojarstva.

(U8}

4. Ova potvrda se moze Kkoristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je
pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

/Carapovi¢, dipl.ing.stroj.

|tUb d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inZenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl

Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 8
A.4. ISPRAVA

o primjeni propisa zastite od pozara

U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU TRZNICE
GRUZ u DUBROVNIKU na k.é.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik primjenjene su mjere i
normativi zaStite od pozara propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, kao i
mjera usvojenih pravilima tehni¢ke prakse u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara, N.N. broj 92/10 od
24.07.2010. kao i propisima donesenim na tog zakona, te usvojenim mjerama tehnic¢ke struke takoder u
skladu s tim zakonom.

RjeSenja u projektu usuglasena su s :

1. Zakon o zastiti od pozara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na
tog zakona, te usvojenim mjerama tehnic¢ke struke takoder u skladu s tim zakonom.
2. Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god.

Split, prosinac 2020.

Projektant: Direktor:

Ivo Zuvelaseipling.str. Dinko Zuvela,dipl.ing.str.

Wi

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl

Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 9
A.5. PRIKAZ

mjera zastite od pozara

U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU
TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU na k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik su
primjenjeni sljedecipropisi i pravila zastite od pozara:

Zakon o zastiti od pozara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na

tog zakona, te usvojenim mjerama tehniCke struke takoder u skladu s tim zakonom.

Zakon o normizaciji N.N.80/13

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
N.N.56/12

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima NN 93/08, od 29.07.2008

Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN DIN 4102

Pozarno opterec¢enje HRN U.J1.030

Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

U skladu s gornjim propisima predvideno je sljedece:

fluidi koji prolaze kroz instalaciju su nezapaljivi.

primjenjeni vidljivi materijali u odnosu na gorivost: negorivi materiali

Split, prosinac 2020.
Projektant:

Ivo ZuveWg.str.

i

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 10

A.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

U strojarskom projektu-projektu instalacije vodovoda i kanalizacije, za REKONSTRUKCIJU
TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU na k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik su
primijenjeni sljedeéi propisi i pravila zastite na radu:

Zakon o zastiti naradu NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18

Zakon o normizaciji N.N.80/13

Zakon o zastiti okoliSa NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksp. atmosferom (NN 39/06)
Pravilnik o opéim mjerama zastite na radu od buke u radnim prostorijama NN 30/91
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvu¢na zastita u visokogradniji

Predvidene mjere za otklanjanje opasnosti i Stetnih utjecaja od instalacija
Izbor materijala za cijevi i cjevovodne elemente izabran je pravilno i adekvatno prema radnom fluidu.
Provjera kvalitete i izvodenje spojeva vrsi se putem predvidenog propisanog ispitivanja instalacija.
Zastita od korozije predvidena je izborom odgovarajuc¢eg materijala, a preventivna zastita ¢eli¢nih dijelova
predvidena je bojenjem.

Mijere za ograni€enje buke i vibracija:

postignuti nivo buke izvan objekta su u dozvoljenim granicama.

Mjere za otklanjanje opasnosti:

smjestaj opreme, pristup radi odrZavanja osigurane su sigurnim udaljenostima
i raspoloZivim visinama, posebno u prolazima

Mijere zastite od pozara i eksplozije prikazane su u posebnom Prikazu mjera.

Posebne mjere zastite na radu:
Nacin na koji se mogu izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja instalacijom bit ¢e
opisan u Uputstvu za rukovanje, kompletiranom shemom izvedene instalacije. Uputstvo izraduje I1zvoditel;

i predaje Investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo bit ée isporuéeni i atesti za ugradeni materijal i
opremu.

Split, prosinac 2020.

Projektant:

Ivo Zuy, mg.str.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl

Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 11
A.7. 1ZJAVA

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ime ovlastenog inzenjera: Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

Tvrtka: "TUB" d.o.0., Split Valpovacka 6

Ovlastenje za izradu projekata:

Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan
u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva za sve stru€ne smjerove, pod brojem 434, s danom upisa
20.10.1999.

Oznaka projekta: T.D.: 6-VK/17-gl
Ovaj projekt je uskladen i s:

kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu, te je uskladen sa odredbama
Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19,
125/19), te propisa donesenih na temelju ovog zakona te posebnih zakona i propisa.

Vazeca prostorno planska dokumentacija u prostoru planirane gradnje je:

- PPUG Dubrovnik — IV. ID
»Sluzbeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 7/05, 6/07, 10/07, 3/14,9/14, 19/15, 18/16, 25/18 i
13/19"

- GUP Dubrovnik — V. ID
»oluzbeni glasnik Grada Dubrovnika®, broj: 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14, 4/16, 25/18 i 13/19¢

Ovaj projekt je uskladen s:

e Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

o prostornom uredenju (NN 65/17, 114/18, 39/19)
e Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15, 118/18)
Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN78/15, 114/18)
Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14)
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Pravilnikom o tehni¢kim dopus&tenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
e Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim mjerama,
normativima i pravilima za$tite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora
udovoljavati kada bude u uporabi.
Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96
Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradiliStima ( NN 48/18)
Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)
Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)
Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
e Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na

temelju tog zakona, te usvojene mjere tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 12

e Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19)

e Zakonom o zastiti okolisa ( N.N. RH br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18)
Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/17, 115/18)
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Zakonom o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14, 61/17,118/18)

Zakonom o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18)
Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN 118/19)
Pravilnikom o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Split, prosinac 2020.

Projektant: Direktor:

Ivo Zuveladipting.str. Dinko Zuvela,dipl.ing.str.

W
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 13

B.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za REKONSTRUKCIJU TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU na k.é.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o.
Dubrovnik potrebno je izraditi strojarski projekt - projekt instalacija vodovoda i kanalizacije.

OPCENITO

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija trznice u Gruzu u Dubrovniku.

Zadrzava se namjena gradevine. Projektom je predvidena otvorena trznica s prodavaonicama u
zatvorenom dijelu gradevine.

Projektom je potrebno obraditi instalacije opskrbne sanitarne vode, oborinske i fekalne kanalizacije.

VODOVODNA INSTALACIJA
Predvidjeti priklju¢ak vodovoda na javnu vodovodnu liniju, poloZenu u ulici, neposredno uz trzniculje.

Vodomjerno okno predvidjeti uz rub gradevne parcele, te u njemu predvidjeti vodomjere za potroSnu
sanitarnu vodu za svakog korisnika poseban vodomijer.

Predvidjeti zaporne ventile na svim glavnim razvodima vodovoda.

Pripremu tople potroSne sanitarne vode u zgradi predvidjeti lokalnu, s pripremom pomocu el.
akumulacijskig bojlera

VERTIKALNA KANALIZACIJA

Vertikalnu kanalizaciju predvidjeti iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi odgovarajuée niske Sumnosti,
medusobno spojenih naglavcima, brtvljenih gumenim prstenovima.

Ventilaciju fekalne kanalizacije i razvod u sanitarnim &vorovima predvidjeti od polipropilenskih cijevi.

Definirati oduske fekalne kanalizacije.

HORIZONTALNA KANALIZACIJA
Kanalizacija kompleksa je razdjelnog tipa.
Oborinsku kanalizaciju ispustiti u postojec¢i kanal $300 koji je potrebno rekonstruirati.

Spoj fekalne kanalizacije predvidjeti u javni kanalizacijski fekalni kolektor, preko postojeceg prikljucka
ribarnice.

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predvidjeti preko odvodnih cijevi pojedinih uredaja, montiranih u zidne
usjeke ili u betonske podloge, u horizontalnu kanalizaciju, te preko nje u revizijska okna.

Sve podne reSetke-slivnike predvidjeti sa sifonom i osiguraéem protiv neugodnog zadaha iz polipropilena
s lijevanoZeljeznom reSetkom.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 14

Definirati oduske fekalne kanalizacije.

Provesti kanalizaciju prema najekonomiénijem rjesenju, vodec¢i rauna o nesmetanom
odrzavanju.

SANITARNI UREDAJI

Predvidjeti sanitarne uredaje | klase. Izbor tipa sanitarnih uredaja i sanitarne armature i usuglasiti s
autorom projekta i investitorom.

Split, prosinac 2020.

|zradio: za Investitora:

Ivo Zuvela;dipling.str.

s
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 15

A.8. Posebni uvjeti

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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1437. god.

Broj:1193¢-20-C-MT/MT Dubrovnik: 17. veljage 2020 god.

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovadko-neretvanska upanija

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

PREDMET: Posebni uvjeti iz podruéja odvodnje otpadnih voda

Na Vase traZenje od 05. veljate 2020 god. KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ:
2117/01-15/15-20-0003, koje se odnosi na utvrdivanje posebnih uvjeta uredenja prostora iz
podru¢ja odvodnje otpadnih fekalnih voda na predvidenu rekonstrukciju TRZNICE GRUZ u
Dubrovniku, na katastarskim &esticama: 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.0. Dubrovnik (n.i.) odnosno
dio 1334 i &es.zgr. 811, 2514 i dio 812 sve k.o. Gruz (s.1.) u Dubrovniku, investitora: SANITAT
DUBROVNIK d.o.0. iz Dubrovnika, Marka Marojice 5, obavjestavamo Vas slijedecée:

Postojeca trznica GruZ je prikljuéena na javnu fekalnu odvodnju pa ée se predvidena
rekonstrukcija spojiti na postojeéi prikljuak uz eventualno potrebnu rekonstrukciju postojeéeg
prikljucka.

Nije dozvoljeno uvodenje oborinskih voda u kanal odvodnje otpadnih fekalnih voda.

Posebni uvjeti iz podrudja odvodnje vrijede 2. godine od dana izdavanja.

Glavni projekt gradevine dostaviti na suglasnost.

S postovanjem,
Predsjednik Uprave:
Direktor:

Privitak:
- situacija 1:1000

Dostavlja se:
- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana.

Vodovod Dubrovinik d.o.o. za vodoopskriu 1 komunalnu hidrotelinibu _
Vigdimira Nazera 19, 20000 Dubrowtik /T 020/414-004 /F: 020/413-748 /wwwovedovod-dubrovnik i
Predsfediik Uprave: L sa ‘Matwsic, :iu_lr._m_nf.e.': "O0B: o 362047577 / "Mariint l;rzj' 39, MIBS: oto1 58103
" 'Rf:]!.\'rrr'mm' 1 'T"}zrm-nfl\. 1 sudu Split pod br. Tt-08/2032-8 / Temelpni kapital: 242 @ kn uplacen u cljelosts .
T dd: HR 924810001 129001958 / OTP banka d.d. HRSo24070001100001582 /' PBZ dd. HR=4 234000011104 30647 / Kentbank d.d.: HRao41240031131000706
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EMR Dubrovnik

Vodovod -

1437. god.'
Broj:1193b-20-C-MT/MT Dubrovnik: 17. veljage 2020 god.
REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovaéko-neretvanska Zupanija
Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

PREDMET: Uvijeti prikljucenja iz podrudja odvodnje otpadnih voda

Na Vade trazenje od 05. veljate 2020 god. KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ: 2117/01-
15/15-20-0003, u privitku Vam dostavljamo uvjete prikljuenja TRZNICE GRUZ ¢ija je rekonstrukcija
predvidena na katastarskim esticama 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno dio 1334 i
Ces.zgr. 811, 2514 i dio 812 sve k.o. Gruz (s.1.) u Dubrovniku, investitora: SANITAT DUBROVNIK d.o.0. iz
Dubrovnika, Marka Marojice 5.

Postojeéa trznica Gru je spojena na javnu odvodnju, pa Ce se predvidena rekonstrukcija spojiti na
postojeci priklju¢ak uz eventualno potrebnu rekonstrukciju.

Izraditi projekt kuénih instalacija odvodnje koji uz ostale priloge treba sadrzavati: situaciju s
rjeSenjem prikljucka, provjeru postojece instalacije, tlocrte, shemu, hidrauli¢ki radun, te uzduzni profil
prikljucka.

Nije dozvoljeno uvodenje oborinskih voda u kanal odvodnje otpadnih fekalnih voda.

Na granici privatnog posjeda predvidjeti graniéni $aht.

Glavni projekt gradevine dostaviti na suglasnost.

Uvjeti prikljucenja vrijede 2 godine od dana izdavanja.
S postovanjem,

Predsjednik uprave
Direktor:

Privitak:
- Racun za podatke

Dostavlja se:
- naslov;
- pismohrana.

Vodoved Dubrovnik doo. za \'ﬂ:ﬁw.’_\&rb-u { komunabnu hidrotefimiku ) o .
Viadimira Nazora 19, 20000 ‘Dubravnik /T o20/414-004 /F: 020/4 13-748 / www.vodeved-dubrovik hir
Predsfednik Uprave: Lukia Marudic, dipl.'m‘.].e!: /(F1B: 0086204 7577 / Maticni broj: 3303489, MBS: olh'o 158103 ,
Registrivane u Trgevackeom sudu Split pod br, Tr-a8/2032-8 _f'f'Tc!n.:r_ju: kapital: 242.276.300,00 kn uplacen u .'Ei_el?.\'tl_ -
Tdd: 'H"R,’_q:‘:swoou_'.n:\*ura_:.:‘ FOTP banka d.d. -H:‘T{e‘o:‘m;-o:v;rv--n.‘:_:o‘: S PREdd HR "d234000a111043064 7/ Kentbank d.d.: HR4041240031131000706
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Vodovod BB Dubrovnik

1437. god.
Broj:1193-20-C-MT/MT Dubrovnik: 17. veljage 2020 god.
REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovacko-neretvanska Zupanija
Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

PREDMET: Posebni uvjeti iz podruéja vodoopskrbe

Na VaSe traZenje od 05. veljate 2020 god. KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROYJ:
2117/01-15/15-20-0003, obavjestavamo Vas da se TRZNICA GRUZ u Dubrovniku ¢ija je
rekonstrukcija predvidena na katastarskim &esticama: 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik
(n.i.) odnosno dio 1334 i Ses.zgr. 811, 2514 i dio 812 sve k.o. GruZ (s.i.) u Dubrovniku, investitora:
SANITAT DUBROVNIK d.o.0. iz Dubrovnika, Marka Marojice 5, mozZe prikljuditi na javnu
vodovodnu mrezu DN 50 mm u Dubrovniku, koja je ucrtana na priloZenoj situaciji.

Glavni projekt gradevine dostaviti na suglasnost.

S postovanjem,

Predsjednik Uprave:
Direktor:

Privitak:
- situacija 1:1000

Dostavlja se:
- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana.

Vedoved Dubreviik d.o.o. za vedoopskrbu i komunalnu hidroteiintku - iy
Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik /T 020/414-084 / F: 020/4 l5-_'48_,-'mnm-odbvod-dubravnik.hr
Pradsjednik Uprave: Luksa Maruste, d'ipifni_q..'l ./ O01B: o _ _ 303989, MBS: oo0158103
'R:‘s]:arrr-rﬂn.’ n 'ﬁ'&ivmfi\'aru stidw Spli ;.-.‘d'i-;r. Tt-a8/2032-3 / 'T.‘nr_:'!_fm _i:.rpl't.ll: 242.376.: . | i )
KBZ dd: HR79248100011 20001958 / OTF banka d.d. HRSo3 0700011 60001582 /PBZ dd. HR=q2340000111043064 7 / Kenthank d.d: HR404124002113100070¢

52047577 / Maticni broj: 3

00 kn uplacen u cijelosti



Vodovod 145

T Dubrovnik

1437. god.

Broj:1193a-20-C-MT/MT Dubrovnik: 17. veljage 2020 god.

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovaéko-neretvanska Zupanija

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

PREDMET: Uvijeti prikljuéenja iz podruéja vodoopskrbe

Na VaSe traZenje od 05. veljate 2020 god. KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ: 2117/01-
15/15-20-0003, u privitku Vam dostavljamo uvjete prikljuéenja TRZNICE GRUZ ¢ija je rekonstrukcija
predvidena na katastarskim &esticama 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.0. Dubrovnik (n.i.) odnosno dio 1334 i
Ces.zgr. 811, 2514 i dio 812 sve k.o. GruZ (s.i.) u Dubrovniku, investitora: SANITAT DUBROVNIK d.o.0. iz
Dubrovnika, Marka Marojice 5.

Kota pijezometarske linije na cjevovodu DN 250 mm mjestu priklju¢ka je 63,00 m.n.m.

Za svaki poslovni prostor voditi odvojeno vodu za zasebnim vodomjerima.

Sve vodomjere smjestiti u postoje¢e vodomjerno okno uz eventualno potrebnu rekonstrukciju
priklju¢ka i vodomjernog okna.

Izraditi projekt vodovodnih instalacija objekta koji uz ostale priloge treba sadrzavati: situaciju s
rjeSenjem prikljucka, tlocrte, shemu, hidraulicki radun te popis toe¢ih mjesta po nivoima, poslovnim
prostorima i sl. svedeno na vodomjer.

Glavni projekt gradevine dostaviti na suglasnost.
Uvjeti prikljucenja vrijede 2 godine od dana izdavanja.
S postovanjem,

Predsjednik uprave
Direktor:

Privitak:
- Radun za podatke

Dostavlja se:
- naslov;
- pismohrana.
Vodoved ‘Dubrovitik d.o.c. za vodoopskrbu 1 kenunalnu fiidrotefinike o
Vladimira ‘Nazora 19, 20000 Dubrovnik /T 020/414-004 /F: 020/415-_—.:35__-' wwwwvodovod-dubrovnik.hr
Predsjednik Uprave: Luksa Marusic, dipling.el. / 01B: oo86204 rs 77/ Matiéni brop: 3303489, MBS; 060158103
Registrivano u Trgovaékom sudu Split pod br. Tt-a8/2032-8 / Temeljni kapital: 242,32 76.300,00 ki wpladen u cifelosti

KBZ d.d. HRyaz24810001129001958 / OTP banka dd. HRSo2q070001160001582 /PBE dd. HR7423400001110430647 / Kentbank dd.: HR40.412.40031131000700
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVACKO-NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za promet

KLASA: 360-01/20-10/40
URBROJ: 2117/01-11/11-20-1
Dubrovnik, 06. veljaée 2020.g.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uredenja i gradnje
- ovdje -

PREDMET: Posebni uvjeti uredenja prostora iz podrugja oborinske odvodnje za rekonstrukciju
trznice Gruz u Dubrovniku, 2.b skupine, u obuhvatu kojeg &ine katastarske &estice
zemlje broj 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik (nova izmjera)

Veza: Klasa: 350-05/20-28/14, URBROJ: 2117/01-15/15-20-03 od 04. veljaée 2020. g.

Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika, na temelju &lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) odnosno é&lanka
82. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), &lanka 11a.
Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika ("SluZzbeni glasnik Grada Dubrovnika"
br. 6/09, 2/11 i 13/13), i uvida u Glavni projekt, strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije
mapa 6/8, broj projekta: T.D. 6-VK/17/gl, ZOP: 02/2017 od sije¢nja 2017. g. izraden od ,tub*
d.o.o. iz Splita za potrebe rekonstrukcije trznice Gruz u Dubrovniku, 2.b skupine, u obuhvatu
kojeg &ine katastarske Cestice zemlje broj 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik (nova
izmjera), investitora SANITAT DUBROVNIK d.o.0. (Marka Marojice 5) iz Dubrovnika, izdaje:

POSEBNE UVJETE UREDENJA PROSTORA 1Z PODRUCJA OBORINSKE ODVODNJE

Na predmetnoj lokaciji u neposrednoj blizini postoji izgraden sustav oborinske odvodnje, stoga
je potrebno ispostovati slijedece:

1. Sustav oborinske odvodnje na gradevini mora biti odvojen od sustava otpadnih voda.

2. Oborinsku vodu sa predmetne gradevine sustavom horizontalnih kanala i slivnih redetki
svesti u revizijska okna RO1 i RO2 (vidi sliku u prilogu).

3. Od postojeée slivne reSetke koja prikuplja oborinsku vodu sa ulica Padre Perice i
Sustjepanske, izgraditi kolektor oborinske odvodnje DN 300 mm do RO2. Prilikom
izvodenja ovih radova blokirati postojeci oborinski kanal oznaéen plavom bojom na slici
u prilogu.

4. Od RO2 do RO1 izgraditi oborinski kolektor DN 300 mm koji mora biti u padu prema
RO1.



5. Od RO1 izvrsiti prikljuéenje sa cijevi DN 300 mm na postojeéi propust na poziciji
nogostupa. U nogostupu je poloZena vodoopskrbna cijev na kojoj je bas na ovoj poziciji
napravljen by pass za moguénost izvodenja ovog prikljucka.

6. Otpadne vode koje nastanu prilikom pranja trznice, potrebno je obraditi u separatoru sa
integriranom taloZnicom, te ih zatim upustiti u revizijsko okno oborinske odvodnje.

7. Rjesenje o prekopavanju ulice za izvodenje radova priklju¢enja, potrebno je ishoditi od
ovog Upravnog odjela.

“Procelnik
Bu;o éutalo

/// L7
(//{= Hé

DOSTAVITI:
Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija
na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. U spis, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE SPLIT
SLUZBA CIVILNE ZASTITE DUBROVNIK
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/20-03/485
URBROJ: 511-01-369-20-2
Dubrovnik, 6. veljace 2020.

Sluzba civilne zastite Dubrovnik, rieSavajuci po sluzbenoj duZnosti na trazenje
Dubrovacko — neretvanske Zupanije,

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, u postupku utvrdivanja
posebnih uvjeta na temelju ¢lanka 24. Zakona o zastiti od poZara ("Narodne novine" br.
92/10) i ¢lanka 81. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19), izdaje

POSEBNE UVJETE

Iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju trznice gruz u dubrovniku na k. é. zem.
1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera &. zem. 370, dio 1334, zgrade *811, *2514 i dio
*812) k.o. Dubrovnik, investitora SANITAT DUBROVNIK d.o.0..

I. U glavnom projektu potrebno je:

1. Vatrogasne pristupe projektirati sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe ("Narodne novine" br. 35/94, 55/94 i 142/03).

2. Pri projektiranju primijeniti Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljavati u sluéaju poZara ("Narodne novine" br.
29/13i 87/15).

3. Pri projektiranju primijeniti Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata
("Narodne novine" broj 100/99).

4. Pri projektiranju primijeniti Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
("Narodne novine" br. 08/06).

5. Pri projektiranju primijeniti Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ("Narodne
novine" br. 56/99).

6. Sustav zastite od djelovanja munje projektirati sukladno Tehni¢kom propisu za

sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ("Narodne novine" br.
87/08).



7. U nedostatku domaceg posebnog propisa za trgovacku namjenu kao pravilo
tehnicke prakse potrebno je primijeniti americéke smjernice NFPA 101,

8. Pri projektiranju primijeniti Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i
klimatizacijske sisteme ("Narodne novine" br. 69/97).

9. Sve ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Il.  Unutar programa kakvocée i osiguranja kvalitete, navesti norme ili propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od pozara.

Ill. U glavnhom projektu potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara u skladu sa
Pravilnikom o sadrzaju elaborata za zastitu od poZara ("Narodne novine" br.
51/2012).

IV. Ishoditi potvrdu na glavni projekt kod ovog tijela da su predvidene propisane ili
posebnim uvjetima gradenja trazene mjere zastite od pozara.

Dostaviti:

,ODubrovac':ko - neretvanska Zupanija
Grad Dubrovnik, _
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje
Lucarica 1, Dubrovnik

- Pismohrana — ovdje



DRZAVNI INSPEKTORAT
SANITARNA INSPEKCIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Podruéni ured Split

Ispostava Dubrovnik

KLASA: 540-02/20-03/995
URBROJ: 443-02-03-16/4-20-2
Dubrovnik, 06.02.2020

DrZzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Ispostava Dubrovnik, povodom zahtjeva
Grada Dubrovnika, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradnje, na temelju ¢lanka 6. stavka 3. Zakona o DrZavnom inspektoratu ( .,Narodne novine®
115/18). i ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji (,.Narodne novine* br. 153/13, 20/17, 39/19),
utvrduje :

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukceiju trznice Gruz u Dubrovniku,2 b skupine na ¢es. zem.370. dio 1334 i
Ces. zgr. 811,2514 i dio 812 sve k.o. GruZz(s.i.), odnosno kat. ¢est.1094, 1096/1 i dio 1061 sve
k.o. Dub rovnik (n.i.)

INVESTITOR: SANITAT DUBROVNIK d.0.0.M. Marojice 5, Dubrovnik

[. Vodoopskrbu rijesiti prikljuécima na objekte i uredaje javne vodoopskrbe, uz
suglasnosti struénih sluzbi nadleznog vododistributera.

II Odvodnju otpadnih voda rijesiti prikljuckom na javnu kanalizacijsku mreZu uz suglasnost
nadleznog komunalnog drustva.

II. Pri izradi glavnog projekta predvidjeti mjere za sprjecavanje $irenja prekomjerne buke iz
predmetnog objekta u okolis te iz okolisa u predmetnu gradevinu primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,.Narodne novine br.30/09, 55/13, 153/13 , 41/16 i 114/18)

- Pravilnika o najvi§e dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine* br. 145/04)

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(..Narodne novine* br. 91/07).



IV. Projektnu dokumentaciju izraditi sukladno odredbama:
- Zakona o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (“NN 79/07.113/08 , 43/09 , 130/17 i
114/18)
- Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (,NN*“ 56/13 , 64/15 i 114/18 )
- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskih kriterija za hranu (,,NN* br. 81/13 i 114/18)
- Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog Parlamenta i Vijeéa o higijeni hrane od
29.04.2004.

V. U projektu obvezati izvodaca:

- dakod izvodenja vodovodnih instalacija isklju¢ivo ugraduje materijale (cijevi, zasune,
fazonske elemente i pomoéni materijal za ugradnju) za koje posjeduje analiticka izvjeséa
ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starija od $est mjeseci, sukladno Zakonu
o predmetima opCe uporabe (“NN” br. 39/13, 47/14 i 114/18), i Zakona o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“NN" br. 25/13, 41/14, i 114/18). ,a u
svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o
materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.
2004.);

- da izvr3i tlatnu probu izvedenog cjevovoda u prisutnosti nadzornog inZenjera, te o tome
sastavi zapisnik;

- da izvr3i ispiranje i dezinfekciju izvedenog cjevovoda, te ispitivanje zdravstvene
ispravnosti izvedenog cjevovoda putem uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja vode za pice.
putem ovlastene pravne osobe.

DOSTAVITI:

1. Grad Dubrovnik UO izdavanje i
provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje
putem eDozvole

2 Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVACKO-NERETVANSKA ZUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za promet
KLASA: 360-01/20-10/40
URBROJ: 2117/01-11/19-20-02
Dubrovnik, 18. veljaée 2020.g.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uredenja i gradnje
- ovdje -

Predmet: Posebni uvjeti uredenja prostora iz oblasti prometa za rekonstrukciju trznice Gruz
u Dubrovniku na Eesticama zemlje 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik
(n.i.) — izdaju se

Veza: Klasa: 350-05/20-28/014, Urbroj: 2117/01-15/15-20-0003 od 04. veljace 2020. god.

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet na temelju ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/1 9), odnosno ¢lanka 82. stavka 1.
Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17 i 39/1 9) postupajuéi po zahtjevu tvrtke
Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, Dubrovnik, za izdavanje posebnih uvjeta uredenja
prostora iz podrugja prometa u svrhu ishodenja dozvole za rekonstrukciju trznice Gruz u
Dubrovniku na Eesticama zemlje 1094, 1096/1 i dio 1061 sve k.o. Dubrovnik (n.i.) a nakon
izvréenog uvida u dostavijeni Opis i grafiéki prikaz, investitora Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka
Marojice 5, Dubrovnik, izraden od tvrtke ARP d.o.0. iz Splita, TD 02/2017 iz sijeénja 2020., izdaje

POSEBNE UVJETE UREDENJA PROSTORA 1Z PODRUCJA PROMETA
za rekonstrukeiju trznice Gruz u Dubrovniku na &esticama zemlje 1094, 1096/1 i dio 1061 sve
k.o. Dubrovnik (n.i.), investitora tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, Dubrovnik

1. Predmetna gradnja se mozZe izvesti uz zadovoljenje uvjeta propisanih odredbama
Generalnog urbanistickog plana Grada Dubrovnika (“Sluzbeni glasnik Grada Dubrovnika”,
br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14 i 25/18) - (u daljnjem tekstu : GUP) i pravilima struke i to:

2. Izdvojeno prometno rjeSenje glavnog projekta treba sadrzavati podatke o uredenju prostora
iz podrucja prometa (kolni/pje$acki pristup gradevne Eestice, odnasno zgrade na prometnu
povr§inu, parkiraliSna mjesta) za postojeéu gradevinu sukladno prethodno izdanim aktima
kojima je dozvoljena gradnja, odnosno uporaba predmetne gradevine.

3. Za potrebe planirane rekonstrukcije trznice u sluéaju promjene namjene koja uvjetuje
povecanje broja potrebnih parkirali§nih mjesta iste je potrebno osigurati na parceli uz uvjet
da je dokazano da postojeci sadrzaji imaju veé osiguran potreban broj parkiraliSnih mjesta
sukladno prethodno izdanim aktima za gradnju odnosno uporabu gradevine

4. Sva parkiraliSna mjesta na Opskrbnom punktu kao i planirano mjesto za opskrbe trznice na
kojem nece biti dozvoljeno parkiranje veé pretovar uz maksimalno zadrZzavanje od 15 min
treba oznaciti a njihove dimenzije i prolaze medu njima kotirati i projektirati prema Hrvatskom
standardu U.S4.234 i pravilima struke (svako parkirali§no mjesto na parkirali§tu ili u garazi
koje se nalazi uz zid, stup, ogradu ili bilo koju drugu fizitku prepreku treba proSiriti za



najmanje 0,25m). Sva vozila koja ulaze/izlaze na predmetni punkt moraju to vrsiti voZnjom
naprijed .

5. Navedene uvjete potrebno je izdvojiti i prikazati kao prometno rjeSenje u sastavu glavnog

projekta, a koje treba sadrzavati:

-ove posebne uvjete,

-akt o dokazu legalnosti postojece gradevine,

- situaciju prometnog rjeSenja s prikazanom okomitom i vodoravnom signalizacijom,
- ostalo zadano ovim posebnim uvjetima.

6. Predmetnim radovima se ne smije narusiti stabilnost javne prometne povrSine kao ni
postojeée objekte komunalne infrastrukture ukoliko su isti ugradeni u javnoj prometnoj
povrsini.

7. U sluéaju da je tijekom izgradnje potrebno priviemeno izmjestiti postojece objekte komunalne
infrastrukture investitor je duZan radove izvesti o svom troSku i uz nadzor ovlastenih strunih
osoba.

8. Investitor je duZan javnu prometnu povrsinu oko gradiliSta i njen neposredni okoli$ popravljati i
drzati ispravnom za promet vozila i pjeSaka. Nakon zavrSetka radova Investitor je duzan
javhu prometnu povr$inu vratiti u prvobitno stanje, a Grad Dubrovnik, Upravni odjel za
promet ée dati suglasnost na odabir izvoditelja radova ili ¢e odrediti ovlaSteni nadzor o trosku
investitora.

9. Radovi na izgradnji gradevine mogu se izvoditi na nacin i u vremenu odredenom Odlukom o
privremenoj zabrani izvodenja gradevinskih radova na podruéju Grada Dubrovnika koja je na
snazi u trenutku kada se izvode radovi i Pravilnikom o zastiti javnih povrSina ( "Sluzbeni
glasnik Grada Dubrovnika” 7/11., 2/12. i 1/14.).

10. Ovi uvjeti vrijede samo za potrebe izrade projektne dokumentacije, dok ¢e se u postupku
izdavanja potvrde glavnog projekta utvrditi njegova uskladenost s ovim uvjetima uredenja
prostora.

PROCELNIK
EJ/w@ Sutalo
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 /309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax; 021 / 309 491

il

KLASA: 325-01/20-18/0000852
URBROIJ: 374-24-3-20-2/BB
Datum: 18.02.2020

Dubrovacko-neretvanska Zupanija

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje

Predmet: Vodopravni uvjeti za rekonstrukciju trznice Gru na k.&. 1094, 1096/1, i dio 1061
k.o. Dubrovnik ‘ !
Veza: Vasa KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ: 2117/01-15/15-20-0003 od 04.02.2020.g0d.

Dubrovacko-neretvanska %upanija, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje, podnio je zahtjev KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ: 2117/01-15/15-20-0003
od 04.02.2020. god, zaprimljen 05.02.2020. god., putem elektroni¢kog sustava eKonferecija, za investitora
Sanitat Dubrovnik d.o.o., M. Marojice 5, 20000 Dubrovnik, za izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukeiju
trinice GruZ na k.. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik. |
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeca dokumentacija: |

- Opis i graficki prikaz, TD: 02/2017, izradio ARP d.o.o0., Split, sijecanj 2020. god. |
Upravna pristojba se ne naplaéuje sukladno odredbi &lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115{]}6).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz élanka 5. stavak 2. i
¢lanka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/2019), te temeljem &lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove juinoga Jadrana, Split, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za rekonstrukciju trinice Gruz na k.¢. 1094, 1096/1, i dio 1061 k.o. Dubrovnik

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duan jerijesiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih)
razdjelnim sustavom.
2) Investitor, odnosno korisnik gradevine, dutan je odvodnju sanitarnih otpadnih voda rijesiti prikljukdm
na sustav javne odvodnje, prema uvjetima nadleinog komunalnog poduzeéa.
3) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je sanitarne otpadne vode gradevine spojiti ha
kanalizacijsko kontroino okno javnog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda.
4) Investitor, odnosno korisnik gradevine, du3an je prije spoja na kanalizacijsku mrezu, otpadne vode
dovesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
5) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je glavnim projektom dati rje$enje odvodnje oborinskih
otpadnih voda na na¢in da se ne ugroze nizvodna i okolna zemljiSta i objekti.
6) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je rijesiti odvodnju “€istih” oborinskih otpadnih voda bez
ugroZavanja okolnih objekata ili povrsina. U sluéaju upustanja Cistih oborinskih otpadnih voda u javiu
oborinsku kanalizaciju iste spojiti prema uvjetima nadleznog operatera.

7)  Ukoliko se projektno riedenje odvodnje pokaze kao neodgovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog
djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je duZan napraviti izmjenu ili dopunu projektnd g
rieSenja i istu izvesti.

074912159




8) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je riblji otpad sakupljati u vodonepropusne kontejnere, i
iste zbrinjavati preko oviaitenog pravnog subjekta.

9) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ostali otpad odlagati u kontejnere i s nadleZnim
komunalnim poduzeéem sklopiti ugovor o odvozu na odlagaliste odredeno od strane nadieznog tijela.

10) Investitor, odnosno korisnik gradevine, je duZan otpadne vode iz ribarnice i hladnjade, te vode od pranja
objekta propustiti kroz taloZnicu i mastolov prije konatne dispozicije u interni sustav sanitarne
odvodnje.

11) Investitor, odnosno korisnik gradevine, je duZan s ovladtenim pravnim subjektom zakljuéiti ugovor o
odrzavanju i €iéenju svih taloznica i mastolova, te o istom voditi evidenciju.

12) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom
gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

13) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u
prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama.
Za dodatne informacije: Bojan Boénjak, mag.ing.aedif., tel. 021/309-486 ili 021/309-400.

Ovla§tenik:
11 A -
— '/V -—(A.OJ .
Luma erja.m Vuékovié¢, mag.ing.aedif.

Dostava: - e >,
1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na\ adr g ' ttps /’!dozvola mgipu.hr);

Sluzba 24-3 (u spis); NS A

Pismohrana;

Ministarstvu zastite okoli%a i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora - Zagreb (PDF);

VGI Dubrovnik (PDF).
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REPUBLIKA HRVATSKA

Konzervatorski odjel u Dubrovniku

10

MINISTARSTVO KULTURE | Jso -p f/ w -Zﬁ/ oo f{ 45 |
Uprava za zastitu kulturne bastine Sz 2_-b =772 /3._ T ———— ‘;

KLASA: 612-08/20-23/0588
URBROJ: 532-04-02-17/3-20-02

Dubrovnik, 20. veljace 2020.

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradnje
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik
[7. soLETTE

Povodom zahtjeva putem elektroni¢kog sustava eKonferencije, na temelju ¢lanka 60.
u svezi s Clankom 6. stavkom 1. tocka 11. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 98/15, 44/17, 90/18) izdaju se

POSEBNI UVJETI ZASTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA

za rekonstrukciju trznice Gruz, €est.zem. 370, dio 1334, cest.zgr. 811, 1074, 2514,
dio 812 k.o. Gruz

Tijekom provedenog postupka izvrSen je uvid u elektronicki dostavljenu
dokumentaciju:

. ~ Arhitektonski projekt, oznake projekta 02/2017, izraden od ARP d.o.o,,
“ glavnog projektanta Dinka Peraci¢a, dipl.ing.arh., iz prosinca 2019.

Kulturno povijesna cjelina ljetnikovca Gundulié, ¢est. zgr. 179, 180/1, €est. zem. 371
sve k.o. Gruz (potpuna zastita povijesnih struktura — zona A), ¢est. zgr. 178/1, 178/2,
17813, 180/2, 181, 408, 409/1, 409/2, 811, 812, 1027, 1028, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1074, 1075, 2514 k.o. Gruz Cest. zem. 364, 366/1, 366/2, 367,
368/1, 368/2, 370, 372/1, 372/2, 372/3, 373/2, 373/3, 373/4, 1171 k.o. Gruz
(djelomina zastita povijesnih struktura -zona B), zasti¢ena je Rje$enjem o registraciji
kulturnog dobra, Klasa: UP/I-612-08/08-06/0576 od 22. prosinca 2008. godine,
upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-4026.



S obzirom na naprijed navedeno, ovaj Konzervatorski odjel izdaje sljedece posebne
uvjete: : N

- projektom rekonstrukcije nuZno je predvidjeti potpunu .ili djelomi¢nu
rekonstrukciju uklonjenog dijela ogradnog zida ladanjskog sklopa. Rekonstrukciju je
moguce planirati upotrebom suvremenih materijala i tehnika gradnje: "

- natkrivanje trznice moguce je planirati postavom konstrukcije sa platnenim
sjenilima. Sjenila trebaju biti izvedena od nereflektirajué¢ih materijala, svijetle boje,
dok nosiva konstrukcija mora biti upustena u odnosu na visinu rekonstruiranog
ogradnog zida kako ne bi ometala vizure na ljetnikovac, paviljon i kapelicu.

- u skladu s ¢lankom 103. Zakona o zastiti i o6uvanju kulturnih dobara (“NN” br.

.69/99, 151/01, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13), Vijete za
- kulturna dobra na 71. sjednici odrzanoj 18. rujna 2017. godine donijelo je zakljuéak o
prihvacanju misljenja nadleznog Konzervatorskog odjela da se uklanjanjem
gradevine, Cest.zgr. 1074, 2514 k.o. GruZz bitno poboljSava stanje u prostoru,
djelomiénom rekonstrukcijom zida ostvaruju elementi povijesne rehabilitacije u
kontekstu revalorizacije sklopa ljetnikovca. Sukladno navedenom, sastavni dio
projekta rekonstrukcije treba biti projekt uklanjanja gradevine, ¢est.zgr. 1074, 2514
k.o. Gruz.

- plombiranje i zidanje kamenog ogradnog zida (vanjsko i unutarnje lice zida) na
nakon uklanjanja recentne dogradnje u vrtnom prostoru sklopa nuzno je provesti
kamenim blokovima koji ¢e vrstom kamena, dimenzijama, bojom i obradom
odgovarati postojeéem.

- fugiranje kamenog prodelia i cgradnih zidova potrebno je vrsiti po pravilima
struke, produznom Zbukom. Boju fuge nuZno je prilagoditi boji kamenog kor3a.
Fugiranje je potrebno izvesti u tri sloja, a fuga treba biti uvuéena od linije kamenog
kor$a za 3-56 mm.

- visina svih gradevina treba biti niza od visine ogradnog zida;

- projektom je potrebno predvidjeti rekonstrukciju i sanaciju vrha ogradnog zida
prema zateéenim izvornim detaljima.

- izvorna vrata izmedu vrtnog prostora i prostora nekadasnjeg ribnjaka uz
zapadni ogradni zid potrebno je odistiti i sanirati. Veda oStecenja saniraju se
upotrebom tadela. Svi taseli trebaju biti izradeni od kamena koji ¢e vrstom, bojom i
nacinom obrade odgovarati postojecem. Projekthom dokumentacijom potrebno je
~ prikazati toCne pozicije polozaja taSela. Manja oSte¢enja kamene plastike potrebno je
sanirati upotrebom smjese umjetnog kamena (kao ,Bizek mort*) koji je nuzno ruéno
obraditi martelinom te bojom prilagoditi boji kamena.

- nije dozvoljena postava strojarskih i sli€nih uredaja na krovistima i pro€eljima
gradevina, ukljucujuci postavu vanjskih jedinica klimatizacijskih uredaja.

- investitor je duzan osigurati povremeni arheoloski nadzor tijekom izvodenja
zemljanih i pripremnih radova. Ukoliko se tijekom nadzora uoe kulturni slojevi
odnosno arheolo8ki nalazi, investitor je duZzan obavijestiti nadlezni Konzervatorski
odjel koji ¢e definirati daljnji tijek radova ovisno o karakteru i valorizaciji nalaza.
TroSkove arheoloSkog nadzora i istraZivanja snosi investitor i obvezan je osigurati
sve potrebne uvjete za njegovo neometano provodenje. Temeljem ¢l. 47. st. 1.
Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, arheolo$ka istraZivanja mogu se



obavljati samo uz odobrenje ovog Konzervatorskog odjela i sukladno odredbama
Praviinika o arheoloskim istraZivanjima (NN 102/10).

- investitor je duzan obavijestiti Konzervatorski odjel u Dubrovniku o danu
pocetka radova kako bi se na vrijeme osigurao konzervatorski nadzor

- za izdavanje Potvrde na Glavni projekt investitor je duzan dostaviti Glavni
projekt uskladen s navedenim uvjetima te uvrstenim u opéem. tekstualnom dijelu i
tehnikom dijelu tro8kovnika radova sukladno ¢l. 61.b. Zakona o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara. Ako izvodaé radova poduzme radove bez odobrenja ili protivho tom
odobrenju, nadlezno ce tijelo sukladno &l. 73. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara, privremeno obustaviti radove.

.= obzirom na vizualnu izloZzenost krovne plohe nije prihvatljiva postava
nadstreSnica s fotonaponskim panelima. Petu fasadu potrebno je planirati upotrebom
nereflektiraju¢ih materijala koji ¢e se koloritom prilagoditi zateGenom okoliSu

- nije prihvatljiva postava bilo kakvih strojarskih i sliénih uredaja na krovistu
gradevine .

- sastavni dio glavnog projekta treba biti projekt hortikulture

! Po ovlastl ministrice:
TN Proceimca
' > % REF P '\ y C

Zana BaCa prof.

Na znanje:

- Sanitat Dubrovnik d.o.o0., M.Marojice 5, 20 000 Dubrovnik
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HAKOM

KLASA: 361-03/20-01/1192
URBROIJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 18.02.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Grad
Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i
provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradnje

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= DINKO PERACIC, HR-21000 Split, GUNDULICEVA 1

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine komunalno-servisne namjene, 2.b skupine trZnica

Lokacija:
= k.&.br. 10941 1096/1 k.o. Dubrovnik

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000014, URBROJ: 376-20-0013 od 18.02.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojeée elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrZavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o naCinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zaStite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi €lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI/EKV,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: {01) 7007 070 / www . hakom.hr



e Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuZznog =za realizaciju tehniCkog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreze projektant je
obvezan pridrZavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mreZzama (NN
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje trofkova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreZa velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreZnih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave sredi§njem tijelu drZavne uprave nadleZnom za katastarsko-
geodetske poslove (DrZavna geodetska uprava), najmanje $est mjeseci prije podnoSenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleZznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije podetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekriaj za koji se moZe izre¢i kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poStovanjem,
REFERENT
Luka Delonga
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. NadleZnom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 37

B.2. TEHNICKI OPIS
Na temelju gradevinskih podloga, a u skladu sa projektnim zadatkom napravljen je strojarski projekt -

projekt instalacija vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU na
k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik

Opéenito

Rekonstruira se gradevina na k.€. 1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera k.€.zem. 370 1334 i €.zgr. *811,
dio *812 i *2514) k.o. Dubrovnik. Glavnim projekt je predvideno objedinjavanje spomenutih Cestica (k..
1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik) u jednu &esticu k.¢. 1094 k.o. Dubrovnik.

Postojeci pod sa svim pripadajuc¢im instalacijama, prodajni stolovi, tende, suncobrani, urbana oprema i
elementi instalacija (rasvjetna tijela, instalacijska okna, hidranti itd.) se uklanjaju. Za vrijeme izvodenja
radova omogucen je nesmetan rad ribarnice i pripadajucih servisnih prostora trznice u cjelini koji nisu
predmet zahvata.

Podna ploha se rekonstruira kompletno sa svim instalacijskim sustavima. Oborinska odvodnja se rijeSava
tockasto slivnicima.

Nakon uklanjanja dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova i obnove zida ljetnikovca rekonstruiraju se
kompletno poslovni prostori.

U prostorima se izvode centralni prikljuéci za jaku i slabu struju, fekalnu kanalizaciju i vodovod te
ventilaciju i klimatizaciju. U prostore se ugraduje osnovna tehni¢ka rasvjeta.

Namjena gradevine je otvorena trznica s prodavaonicama u zatvorenom dijelu gradevine.
Sadasnje stanje je da na lokaciji postoji otvorena trznica.

Projektom su obradene instalacije opskrbne sanitarne vode oborinske i fekalne kanalizacije.

Vodovodna instalacija

Priklju€ak objekta na javni gradski vodovod predviden je na javnu vodovodnu liniju NO 50 prema uvjetima
tehnicke sluzbe,Vodovoda Dubrovnik® d.o.o., rekonstrukcijom postojeceg prikljucka.

S priklju€ka ¢e se izvesti prikljuéci za pojedine poslovne prostore preko vodomjera. Poseban vodomjer
predvida se za zajednike potrebe trZnice: pranje poda trZnice i fontanu-esmu.

Vodomijeri se smjestaju u vodomjerno okno na lokaciji postojeéeg vodomjernog okna koji se rekonstruira.
U gradevini se ne predvida unutarnja hidrantska mreza.

Iz pojedinog vodomjernog okna cjevovodi za opskrbu prostora za sanitarne potrebe vode se do prostora
u zemljanom rovu

Rjesenje unutarnjeg vodovoda zadovoljava potrebe prostora prema projektiranom rasporedu.

Svi razvodi unutar prostora su predvideni od viSeslojnih PE-X vodovodnih cijevi s «press» spojnicama i
navojnim spojevima te potrebnim fitinzima.

Razvodi cijevi potro$ne sanitarne vode predvideni su u zidnim Slicevima, te u slojevima poda.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51



Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 38

Sve cijevi u zidnim Slicevima, a hladna voda i u slojevima poda se zastiéuju zastithom "Armaflex Tubolit
SR-Plus" izolacijom. Cijevi u zemljanom rovu osim zastitne izolacije zasti¢uju se polaganjem u PVC
zastitnu rebrastu instalacijsku cijev.
Razvod vodovodne instalacije se izvodi iznad cijevi kanalizacije.
Priprema potrosne tople sanitarne vode se predvida lokalno putem el. akumulacijskih bojlera.
Na ograncima su predvideni ventili bez i sa rozetom i kapicom.
Nakon zavrSetka kompletne montaze potrebno je:
- izvrSiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlastene ustanove
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potros$nju putem ovlastene ustanove

- pribaviti analiticka izvije§¢a o zdrastvenoj ispravnosti ugradenih materijala putem ovlastene
ustanove (cijevi, ventili, tuSevi, slavine)

Vertikalna kanalizacija

Vertikalna fekalna kanalizacija predvidena je iz polipropilenskih kanalizacijskih cijevi spojenih naglavcima
S gumenom brtvom.

Na vrhu fekalnih vertikala predviden je odu$ak, 0,5m iznad krova.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se vrSi preko odvodnih cijevi pojedinih uredaja, montiranih u zidne
usjeke ili u betonske podloge, u temeljnu kanalizaciju (kanalizacija u terenu ispod poda nivoa), te preko
nje u revizijska okna fekalne kanalizacije.

Za skupljanje kiSnice s ravnih krovova i terasa predvidaju se polipropilenski slivnici s plastom za
podvlacenje ispod hidroizolacije i s reSetkama.

Pri uvodenju vertikale u horizontalnu kanalizaciju iznad poda, na visini cca 30 cm od poda, predvida se
ugradnja revizijskog fazonskog komada za potrebe odrzavanja i revizije instalacije.

Vertikale kanalizacije u objektu polazu se uz stupove ili zidove, iznimno u zidne usjeke, uévr§éene za njih
obujmicama kod svakog naglavka.

Instalacija vertikalne oborinske kanalizacije odvodnje tende predvida se od lijevanozeljeznih cijevi
sustava SML s potrebnim fazonskim komadima.

Horizontalna kanalizacija
Javna kanalizacija je razdjelnog sustava, tj. odvojeno se vode fekalne od oborinskih voda.

Odvodnja fekalnih otpadnih vodi se do javnog sustava gravitacijske fekalne kanalizacije putem prikljucka
na postojece betonsko okno odvodnje ribarnice.

Oborinski sustav odvodnje gradevine spaja se na postojeci oborinski kanal koji se nalazi na lokaciji, a koji
je prema uvjetima potrebno rekonstruirati. Prije izrade izvedbenog projekta potrebno je detaljno geodetski
kanal snimiti i da investitor u tom smislu definira opseg rekonstrukcije (dionicu koja je tehnicki opravdana,
a proteze se i van granice zahvata uz ishodenje potrebnih sugalsnosti za radove).

Odvodnja vode od pranja poda trznice se sustavom slivnika s taloznikom kanalizira u oborinski sustav.
Prije upustanja u sustav oborinske kanalizacije dodatno se predvida ugradnja odvajaca s integriranim
taloZnikom prema uvjetima Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika.

|tub d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU TD 6-VK/17-gl
Mjesto gradnje: k.€.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik prosinac 2020.
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Oborinska voda prikuplja se s ravnog krova i s nadstreSnice-tende.

Temeljni odvod kuc¢nih otpadnih voda, profila veéih od DN 110, predvida se od PVC kanalizacijskih cijevi,
tipa SN 4, a manji profili od polipropilenskih kanalizacijskih cijevi s potrebnim fazonskim komadima.

Kompletna horizontalna kanalizacija, uklju¢ivo i odvodnju od uredaja, izvedena je od cijevi i fazonskih
komada od PVC-a ili PP-a prema HRN EN 1401 i HRN EN 1451 medusobno spajanih na naglavak,
brtvljenih tipskim prstenima.

Na priklju¢ku PP i PVC cjevovoda u betonske gradevine kanalizacije potrebno je ugraditi originalni
«RDS» komad u stjenku jame da se osigura nepropusnost kanalizacije.

Cijevi se polazu u zemljani rov na posteljicu od pijeska, debljine 15 cm i u padu prema Sahtu, te se
nakon ispitivanja na nepropusnost, zastiCuje tieme cijevi pjeS€anim slojem debljine 0.30 m, Sirine cca
0.40 m.

Revizijska okna (Sahtovi) predvideni su od PE-a ili PP-a.

Sve podne resetke-slivnici su sa sifonom i osiguracem protiv neugodnog zadaha.

Okna su predvidena s plinonepropusnim poklopcima s okvirom za ispitno optere¢enje 250 kN.

Pri izvedbi betonskih elemenata kanalizacije potrebno je koristiti aditiv za vodonepropusnost betona.

Po izvedbi horizontalne kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost, te pribaviti o tom
uvjerenje nezavisne tvrtke.

Sanitarni uredaji

Projektom se predvida montiranje sanitarija sanitarnih uredaja | klase u tipu i boji prema izboru arhitekta i
investitora.

Tocni tipovi sanitarije su definirani troSkovnikom, u svemu prema zahtjevima glavnog projektanta i
investitora.

Svi sanitarni uredaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvara€a (sifona), a na vodovod preko zapornih
ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uredaju.
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Prateéi gradevinski radovi
Pripremni radovi i iskopi

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrSiti sve pripremne radove, postaviti oznake na komunikacijama
i sve ostalo Sto je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog plana koji su odobreni od
investitora.

Pri izradi posteljice i polaganju kanalizacije potrebna je geodetska kontrola i izmjera da se kanali poloze
to€no i u svemu suglasno sa nacrtima.

Nacin izvodenja radova na &is¢enju povrSina izabire izvoditelj sam, pri Cemu mora postivati sve propise o
sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakvu Stetu na drugom vlasnistvu i izbjec¢i svako ometanje posjeda.

Za izvodenje iskopa izvoditelj radova je duzan izvrSiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, odrzavanja
i skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektri¢ne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

Izvoditelj radova mora strogo voditi raCuna o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako smetanje
posjeda, vodeéi raCuna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu.

Svi pomocni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se
pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa.

Pojavu eventualne procjedne vode izvoditelj je duzan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.

Iskopi

Iskop zemlje obuhvacéa strojno i ru€no iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana
rova ostane slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima, predvidenim visinskim kotama propisnim nagibima
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Taj rad zahtijeva i €iS¢enje svih

neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna rjeSenja, kao $to je osiguranje
rastro$enih zona, dZepova, izvora vode i drugo.

Kod dubina vecih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvrsiti osiguranja stranica iskopa od
uruSavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba zbrinuti po Pravilniku o postupanju s viSkom
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN 79/2014).

Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav ruSevni materijal se treba takoder zbrinuti po Pravilniku o
postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova ( NN
79/2014) i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja.

Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja)
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.
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Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod
i djelomicno oko cijevi.

Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrSe sitnim rastresitim zemljanim
materijalom, sa bo&nim nabijanjem ru¢nim nabijaima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih
gradevina vrse se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem ruénim ili
mehanickim nabijagima.

Ostali gradevinski radovi

Prodori kroz zidove etaza ili stropove, te vodonepropusno zabetoniravanje nakon polaganja cjevovoda.

Prosjeci u betonskim podlogama ili u zidovima, te nakon polaganja cjevovoda zabetoniravanje ili
zazbukavanije.

Svi ostali gradevinski radovi potrebni za nesmetano odvijanje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Split, prosinac 2020.
Projektant:

Ivo Zuvela,dipting.str.

s
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B.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

A. Opéi uvjeti izvodenja
1. Ovaj program ¢&ini sastavni dio Ugovora o izvodenju radova.
2. Izvoditelj je odgovoran za kvalitet izvedenih radova, kao i za uredno poslovanje.

3. Izvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog
inzenjera investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta.

Sve izmjene se moraju unijeti u gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik.

Ukoliko lzvoditelj izvrSi bilo kakve izmjene bez odobrenja nadzornog inzenjera, snosi punu
odgovornost za nastale poslijedice.

4. Ukoliko Izvoditelj ugraduje materijal primljen od investitora, duzan je da isti kontrolira i sav
neispravan materijal odbaci.

5. Ako lIzvoditelj radova utvrdi da se radi greSaka u projektu, ili uslijed pogreSnih uputstava
investitora, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i
sam odgovornost za nastalu Stetu, a na utvrdene greSke ili pogreSna uputstva, ne upozori
odmah pismenim putem nadzornog inZenjera investitora.

6. Izvoditelj je narocito duzan:

a) instalacije vodovoda i kanalizacije izvoditi prema odobrenim projektima,

b) izvoditi suglasno tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,

c) poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, prolaznika, javnog

prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvodi,

d) izvrSiti pravilno organizaciju poslova u sporazumu sa kooperantima, kako bi se §to manje
ometao rad ostalih u¢esnika u poslu,

e) da korisniku da uputstvo o rukovanju instalacijama i uredajima, u dva primjerka, od kojih
jedan, uramljen i zastakljen, postaviti na pogodno mjesto,

f) prilikom nabavke alata za rad, i uredaja za mehanizirani pogon, pribaviti i predati korisniku
ateste za iste.

g) lzvoditelj instalaterskih radova, duzan je da odmah po ustupanju posla, pregleda gradiliSte i
utvrdi da i su i kako, prema projektu izvedeni svi gradevinski radovi, koji su u vezi sa
postavljanjem instalacija vodovoda i kanalizacije i da li odgovaraju potrebi.

Nadene nedostatke ili izmjene, duzan je pismeno prijaviti investitoru i traZiti da se nedostaci
otklone.

7. 1zvoditelj radova je obavezan voditi propisani gradevni dnevnik i gradevnu knjigu.

Na zahtjev investitora, obavezan je podnositi izvjeStaje o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom
materijalu, stanju radova i sl.

Gradevni dnevnik i gradevnu knjigu radova ovjerava nadzorni inZenjer investitora.

Nadzorni inZenjer investitora mora biti stru€njak za instalaciju vodovoda i kanalizacije.
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INSTALATERSKI RADOVI

Za sav ugradeni materijal izvoditelj mora pribaviti tvornicke ateste kojima ¢e se garantirati
deklarirane tehniCke karakteristike i kvaliteta upotrebljenih materijala.

S materijalom treba rukovati pazljivo, naro€ito pri istovaru cijevi, fazonskih komada i armature,
koji se ne smiju bacati, kako ne bi doSlo do osteéenja.

U cijenama dobave i montaze, sadrzano je :

- dobava cijevi, fazona i armature

- dobava brtvila i drugog spojnog i sithog materijala

- prenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje

- kontrolu ispravnosti iskopa i izvedbe podloge, kao i ispravnosti materijala

- spustanje vodovodnog materijala u jarak

- navlacenje, izravnanje i centriranje cijevi, fazonskih komada i armature, uz eventualno prethodno
CiSéenje cijevi

- spajanje prirubnica, fazonskih komada i armature vijcima

- zastita vijaka od rde, odgovarajuc¢im kvalitetnim premazom

Nakon montaze potrebno je izvrsiti ispitivanje tlaénih cjevovoda tlaénom probom.

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionice koja ¢e se ispitati, nego
i na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i ratvama dovoljno uglavljen i usidren da se smaniji
pomicanje, a time propustljivost spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu.

Cjevovod se mora napuniti ¢istom vodom i mora se iz njega ispustiti sav zrak.

Crpka za podizanje pritiska se mora postaviti na mjesto koje je osigurano od eventualnih
nezgoda.

Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa podjelom od 0.1 bar.
Manometar se obi¢no postavlja na najnizu taku dionice cjevovoda.
Pocin€ane cijevi se ispituju na nepropusnost pritiskom od 10 bara u trajanju od min 2 sata.

Ako se na ispitnim dionicama pokaZu mjesta koja propustaju (kapljice, mlazevi), mora se
ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti.

Ispitivanje se mozZe nastaviti poslije potpunog popravka kvara.
Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen.

Prilikom vrSenja ispitivanja potrebno je voditi zapisnik u koji se unosi : nacin i trajanje ispitivanja,
ispitni pritisak, te rezultati ispitivanja.

Prije stavljanja cjevovoda u pogon, potrebno je cjevovod dezinficirati.
Denzifekcija se vrdi sa 30 g €istog klora na 1 m3 vode.

Pri potiskivanju vode kroz cjevovod, jedan dio klorirane vode se izgubi, tako da je za dezinfekciju,
potrebna koli¢ina otopine klora za dvostruku zapremninu cjevovoda.
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Voda ostaje u cijevima 24 sata.

Za vrijeme kloriranja treba ventile viSe puta otvarati i zatvarati, kako bi se i oni efikasno dezinficirali.

Zavrsna ispitivanja

Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inZenjer investitora, preko gradevinskog dnevnika ili zapisnika,
odredenog za tu svrhu.

Nakon zavrSetka kompletne montaze potrebno je:
- izvrsiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlastene ustanove
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potro$nju putem ovlastene ustanove
- pribaviti analiticka izvjeS¢a o zdrastvenoj ispravnosti ugradenih materijala putem ovlastene
ustanove (cijevi, ventili, tuSevi, slavine)
Za izvedenu instalaciju kanalizacije potrebno je pribaviti atest ovlastene tvrtke o njenoj
vodonepropusnosti.
GRADEVINSKI| RADOVI
Iskop zemljanog materijala moze se obaviti ruéno ili pomocu mehanic¢kog kopaca.
Ukoliko se pri iskopu naide na tlo kategorije razliCite od troSkovnikom predvidene ili je potrebno
izvrSiti iskop drugadije Sirine, izvoditelj radova je duzan ove promjene utvrditi upisom u gradevinski

dnevnik, uz potvrdu nadzornog inZenjera.

Iskop se smatra izvedenim, kada se dno rova oc€isti od zemljanog materijala i otpadaka, a treba ga
izvrsiti to€no prema projektu.

Vertikalne strane iskopa treba osigurati od ruSenja, a ako do ruSenja ili odrona zemlje dode uslijed
nepaznje, izvoditelj je duzan ovaj iskop dovesti u projektirano stanje bez posebne naknade.

Vodu koja bi se eventualno mogla pojaviti u gradevnoj jami, izvoditelj radova ¢e evakuirati i
obraéunati kao naknadni rad.

Nize navedeni uvjeti vrijede za izvodenje gradevinskih dijelova i elemenata objekta od betona i
armiranog betona.

Izvoditelj radova se treba u svemu pridrzavati vazecih propisa, ukoliko ovim projektom nije drugacije
odredeno.

Kao vezni materijal moze se koristiti Portland cement ili druge vrste cementa koje odgovaraju istom
standardu.

Za pripremu betona moZe se Koristiti samo agregat u frakcijama, a mora kvalitetom odgovarati
standardima.

Voda koja ¢e biti uporabljena za pripremu betona, mora biti ista od inZenjerskih sastojaka i mulja, te ne
smije sadrZavati kemijskih tvari.

Armatura prije ugradivanja treba biti Cista od rde, te ne smije biti zamasc¢ena ili uprljana blatom.
Na svakom dodiru, armatura mora biti medusobno povezana paljenom zicom.
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Za pripremu betona mogu se koristiti dodaci koji sluze poboljSanju ugradivosti, nepropusnosti ili
otpornosti  kemijskim, odnosno mehani¢kim utjecajima, samo ako su oni opskrbljeni atestom, Kkoji
potvrduje deklarirana svojstva betona i armature.

Sastavni dijelovi betona odreduju se tezinski, a omjer vode, cementa i agregata treba osigurati
projektom predvidena marka, $to se dokazuje propisanim probama.

MijeSanje betona izvrsiti mehanicki. Ruéno mijeSanje dopusteno je samo za nenosive elemente i to za
marke betona niZze od C12/15.

Pri ugradivanju, izvoditelj je duzan voditi rauna o sastavu i nosivosti tla, a o eventualnim nepoviljnim
okolnostima treba odmah obavijestiti investitora.

Oplata mora prije ugradivanja betona biti nakvasena vodom i Cista od otpadaka. Ujedno, potrebna je
provjera dimenzija oplate, ukrucenja i polozaja skela, te pravilnog rasporeda armature.

Ugradnju betona izvrSiti mehanicki, pri ¢emu treba paziti da se armatura ne pomakne iz projektiranog
polozaja, te da je potpuno obavijena betonom.

Naknadno dodavanje vode nije dopusteno.
Ujedno je potrebno takve elemente zastiti od potresanja i nepredvidenih opterecenja.

Ukoliko nisu poduzete posebne mjere zastite, ne smije se ugradivati beton pri temp. okolnog zraka
nizoj od +5°C.

Povrsina betona mora biti jednoli€na, zatvorene strukture, po mogucnosti bez Supljine i pora.
Rubovi i bridovi ne smiju biti oSteceni.

Celi¢ni dijelovi koji se ugraduju u gotove betonske elemente (u kojima ¢e se izbusiti leZajne rupe), bit ée
ugradeni sa cementnom zbukom, a prije ugradivanja potrebno ih je odistiti od rde, masnoce i blata.

Propisi primjenjeni prilikom projektiranja gradevine:
e Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15)
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN78/15)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08, 143/12)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), odnosno sa svim mjerama, normativima i
pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati kada bude u
upotrebi.
Pravilnik o zaé&titi na radu u gradevinarstvu (NN 18/83 , 59/96
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 51/08)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)
Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o za&titi na radu za mjesta rada (NN 29/13)
Zakon o zastiti od poZara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na
temelju  tog zakona, te usvojene mjere tehniCke struke takoder u skladu s tim zakonom.
e Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)
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e Zakon o zastiti okoliSa ( N.N. RH br. 110/07,80/13,80/13,78/15)

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata N.N. RH br. 100/99

Zakon o vodi za ljudsku potros$nju (NN 56/2013,64/2015)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/12,

136/14, 119/15)

Zakon o zastiti zraka ( N.N. RH br. 130/11, 47/14)

e Zakon o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09,55/13,153/13)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina ( NN 64/14,41/15,105/15)

e Pravilnik o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Popis normi za vodovod i kanalizaciju
HRN EN 997:2012 — WC Skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2012)

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 — WC S8kolike i WC garniture s ugradenim sifonom (EN
997:2012/AC:2012)

HRN EN 997:2003/A1:2008 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)
HRN EN 13310:2008 — Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13307:2008 — Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispithe metode (EN 13307:2006)

HRN EN 13296:2008 — Sanitarni uredaiji -- Zajednicka korita za pranje (EN 13296:2005)

HRN EN 13688:2008 — Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN
13688:2006)

HRN EN 13055:2011 — Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 13055:2010

HRN EN 806-1:2005 — Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1.
dio: Op¢enito (EN 806-1:2000+A1:2001)

HRN EN ISO 15873-1:2003/A1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Op¢enito (ISO 15873-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-2:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003; EN ISO 15873-2:2003)

HRN EN ISO 15873-2:2003/A1:2007 — PlastiCni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003/Amd 1:2007; EN 1SO 15873-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15873-3:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15873-3:2003; EN ISO 15873-3:2003)

HRN EN ISO 15873-5:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15873-5:2003; EN ISO 15873-5:2003)

HRN EN ISO 21003-2:2008 — ViSeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

HRN EN ISO 21003-3:2008 — ViSeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u

HRN EN 1123-1:2008 — Cijevi i spojni dijelovi od uzduzno zavarenih, vru¢e pocin€anih Celi¢nih cijevi s
ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN
1123-1:1999+A1:2003)
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HRN EN 1329-1:2000 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneci§c¢enih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- NeomekS$ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999)

HRN EN 1301-1:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaChu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1301-1:2009)

HRN EN 1351-1:2000 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju onecisc¢enih i otpadnih voda (niske i visoke
temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi,
spojnice i sustav (EN 1351-1:1998)

HRN EN 1852-1:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 13376-3:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek3anog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrasnjom i profiliranom vanjskom
povrSinom i sustav, tip B (EN 13376-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Neomek$ani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio:
Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije
(EN 13598-2:2009/AC:2009)

Split, prosinac 2020.
Projektant:

Ivo Zuyela d|p| ing.str.
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B.4. UREDENJE OKOLISA | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19)

. Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/151 117/17)

. Pravilnik o katalogu otpada ( NN 90/15)

. Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest ( NN 69/16)

. Pravilnik o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja

gradevinskih radova ( NN 79/2014)

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest .

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliSte otpada:

. beton,

cigle,

plocice i keramika,
gradevinski materijali na bazi gipsa,
drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,
aluminij,

. olovo,

. cink,

. zeljezo i Celik,

. kositar,

mijeSani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskin materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrSetku radova gradilidte treba odistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nac¢in degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrSe
potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi odistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve uniSteno zelenilo — travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dove‘sLu»pfvobitno stanje
odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa.
Split, prosinac 2020. Projektant: Q}\m
Ivo Zuvela,dipV.ing.str.
ItUb d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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B.5. UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

e Opis instalacija

Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona.

Vodovodna instalacija je predvidena od pocin¢anih, odnosno PE-AI-PEx i PP cijevi.
Sav cjevovod vodovodne instalacije zasti¢uje se propisanom izolacijom.

Cjevovodi su vani ukopani na propisanoj dubini radi zastite od smrzavanja i zasticeni.

Svi spojevi na vodovodnoj instalaciji su predvideni originalnim spojevima i odgovarajuce zasti¢eni
od utjecaja okoline.

Instalacija kanalizacije predvidena je od PVC cijevi tipa “S4” i “S8”, s pove¢anom debljinom stijenke.

Na mjestu skretanja predvidene su okna radi lak§eg odrzavanja instalacije kanalizacije.

e Antikorozivna zastita

Za projektirane cijevovode nije potrebna posebna antikorozivna zastita.

¢ Uvjeti odrzavanja

Tzv. ku¢ne instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hladenja, te jake i slabe struje, projektirane
su tako, da se lako mozZe kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti oStecene dijelove.

e Projektirani vijek trajanja

Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina.

U ovom opisu nisu uklju€eni radovi redovitog tekuc¢eg odrZzavanja i zamjene oStecenih dijelova, koji
bi se mogli oStetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehani¢kim oSte¢enjem.

Takode, radovi na odrzavanju hortikulture spadaju u radove redovitog, tekué¢eg odrzavanja.

Split, prosinac 2020.
Projektant:

. /
Ivo Zuvgla,dipl.ing.str.
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B.6. TEHNICKI PRORACUN

HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODNE INSTALACIJE PO BRIX-u

VODOMJER 1 (NO 20)

JO g d w R L RxL
dionica od do kals mm m/s Pa/m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opskrbna hladna
voda
1 prikljucak vodomjer VM1 13,25 0,91 NO32 1,00 1690 5,00 8450
vodomijer
2 VM1 a 500 056 NO25 1,09 2350 6,00 14100
3 a b 1,00 0,25 NO15 1,51 7640 3,00 22920
tlak na
izlijevu 100000
geodetska razlika visina 25000
potreban tlak na prikljucku 170470
VODOMJER 2 (NO 20)
JO g d w R L RxL
dionica od do kg/s mm m/s Pa/m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opskrbna hladna
voda
1 prikljucak vodomjer VM2 13,25 0,91 NO32 1,00 1690 5,00 8450
vodomijer
2 VM2 c 0,75 0,22 NO20 0,70 1175 24,00 28200
3 c d 0,25 0,13 NO15 1,08 3820 3,00 11460
tlak na
izlijevu 100000
geodetska razlika visina 25000
potreban tlak na priklju¢ku 173110
ItUb d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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REKONSTRUKCIJA TRZNICE GRUZ u DUBROVNIKU
k.¢.zem. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik

TD 6-VK/17-gl
prosinac 2020.

Investitor: SANITAT DUBROVNIK d.o.0., Marka Marojice 5, DUBROVNIK str. br. 51
VODOMJER 3 (NO 20)
JO g d w R L RxL
dionica od do kals mm m/s Pa/m m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opskrbna hladna
voda
1 prikljucak vodomjer VM3 13,25 0,91 NO32 1,00 1690 5,00 8450
vodomjer
2 VM3 e 1,75 0,33 NO20 1,04 2840 23,00 65320
3 e f 0,75 0,22 NO15 1,30 5730 5,00 28650
tlak na
izlijevu 100000
geodetska razlika visina 25000
potreban tlak na prikljucku 227420
VODOMJER 4 (NO 20)
JO g d w R L RxL
dionica od do kg/s mm m/s Pa/m m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opskrbna hladna
voda
1 prikljucak vodomjer VM4 13,25 0,91 NO32 1,00 1690 5,00 8450
vodomjer
2 VM4 g 500 056 NO25 1,09 2350 26,00 61100
3 g h 3,75 048 NO20 154 6030 14,00 84420
4 h i 3,00 043 NO20 1,37 4800 1,00 4800
5 i j 200 035 NO20 1,12 3230 4,00 12920
6 j k 1,00 0,25 NO20 0,79 1570 2,00 3140
tlak na
izlijevu 100000
geodetska razlika visina 25000
potreban tlak na prikljucku 299830
ItUb d.0.0 Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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VODOMJER 5 (NO 20)
JO g d w R L RxL
dionica od do kals mm m/s Pa/m m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opskrbna hladna
voda
1 prikljucak vodomjer VM52 13,25 0,91 NO32 1,00 1690 5,00 8450
vodomijer

2 VM5 | 0,75 0,22 NO20 1,04 2840 46,00 130640
tlak na
izlijevu 100000
geodetska razlika visina 25000
potreban tlak na prikljucku 264090

Zakljugak:

Za neometanu opskrbu potrebno je 0,91 I/s s minimalnim pritiskom na prikljucku

od 3,00 bara.

PRORACUN KOLICINE FEKALNE OTPADNE VODE PO SAMGINU

Ekvivalent | Produkt Koli¢ina
Vrsta Broj po faktora K i | Postotak izlijeva | Ukupna
sanitarnog | pojedinog | pojedinom | broja istovremenog po koli¢ina
pribora pribora priboru pribora N izlijeva priboru | izlijeva
N K KXN go Q

wcC 9 6,00 54 5,8 2,00 1,04
Umivaonik 10 0,50 5 14,3 0,17 0,24
Pisoar 2 0,50 1 14,3 0,17 0,05
Sudoper 0 2,00 0 0 0,67 0,00
Kada 0 2,00 0 0 0,67 0,00
Tus 0 0,70 0 0 0,22 0,00
Bide 0 0,50 0 0 0,15 0,00

SVEUKUPNO l/s: 1,34

Usvajamo profil cijevi D 160 poloZzene uz 1 % pada.

Oborinska kanalizacija

Za proracun oborinske kanalizacije usvojili smo za petnaestominutni pljusak i povratni period od 2 godine

i= 300 I/s,ha.

Jedini¢ni koeficijenti otjecanja uzeti su prema Frulingu.

ItUb d.o.0

Ivo Zuvela, dipl.ing.str.
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Q= 0,08 x 0,90 x 300 21,6 1/s

Usvajamo: Q= 22,01/s

Usvajamo profil cijevi D 200 polozene uz 1 % pada.

Dimenzioniranje odvajaéa s integriranom taloznicom
Odvaja¢ odabiremo tipski kapaciteta Q = 4.0 I/s (kao proizvod ,ACQO“ ,Tehnix® ili sl.). Hidrauli¢ko

opterecenje odvajaca je malo (<0.5 I/s), ali zbog veceg kapaciteta taloznika i rjiedeg praznjenja taloga je
izabran navedeni odvajac.

Split, prosinac 2020.

Projektant:

Ivo Zuve‘@pj_iug.str.

o
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B.7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

VODOVOD | KANALIZACIJA e kn: 431.811,00
PDV 25%: kn: 107.952,75
SVEUKUPNO: s kn: 549.763,75

Split, prosinac 2020.

Projektant:

lvo Zuve\lgdip#.-’mg.str.

s
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Prilikom montaZe (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
Vodonepropusno brtvljenje medu betonskim elementima s ACO PUR pjenom (u isporuci).
Kod brtvljenja PUR pjenom obratiti paznju na sljedece:
- temperatura zraka kod koje se moze koristiti PUR pjena od +5°C do +35°C
- volumen razvijene pjene u jednoj dozi od 750ml iznosi cca 35 do 40l
- vrijeme od nanosenja PUR pjene do postavljanja elementa treba biti od 8 do 12min nakon nanosenja pjene (za debljinu
nanesenog sloja 2cm)
- povrsina na koju se nanosi pjena treba biti Cista kako bi se omogucilo njeno prijanjanje za podlogu
T=0,715 - skrutnuce pjene u periodu od 30 do 60min nakon nanosenja (potpuno skrutnuée nakon 6 do 8h)
A4 - skrutnuta PUR pjena je postojana u temperaturnom rasponu od -40°C di +80°C
- PUR pjena nije otporna na sunceve UV zrake = nesmije se koristiti na spojevima koji su direktno izloZeni suncevoj svjetlosti
- PUR pjena se skrutnjava u dodiru s vlagom u zraku, Sto znaci da ju nije preporucljivo koristiti za kiSnog vremena
- s dozom PUR pjene postupati kao s spremnikom pod tlakom (ne odlagati u vatru, ostavljati na suncuisl..).

Plinotijesni poklopac okna klase nosivosti D400
svjetlog otvora 600mm. Brtvljenje i fina nivelacija cementnim mortom.

Pokrovna ploca separatora

Kod montaze zavrsnih elemenata kontrolirati postignute kote i nivelaciju te finu regulaciju i namjestanje postici regulacijom
debljine cementnog morta na spojevima zavrsnih elemenata.

Ukoliko s separatorom nisu isporuceni (naruceni) betonski prstenovi za nadvisenje, prilagodba poklopca separatora na visinu
kolnicke povrsine se moze izvesti i betoniranjem okna prikladnih dimenzija na licu mjesta (prilikom ¢ega posebno treba
obratiti paznju da se unutrasnjost separatora ne osteti ili zaprlja).

uljev u separator =
+0,00

-0,07

— Preporuca se nakon montaze separatora i zastiti od upadanja necistoca, smeca, gradevnog otpada i sl.

Tokom montaze, prije pustanja u pogon i za vrijeme koriStenja u separatoru se nesmiju koristiti ostri predmeti koji mogu
ostetiti unutrasnji zastitni premaz.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u separator - u separator (nakon sto je
pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i obucena osoba u interesu ocuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i
imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!
Tijelo separatora

-1,36

21240

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivo Zuvela
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
S 434

tub d.0..

za inZenjering, Split, Valpovacka 6

OZNAKA
PROJEKTA TD 6-VK/17-gl

INVESTITOR SANITAT DUBROVNIK d.o0.0.
1ZLJEV GRADEVINE Marka Marojice 5, Dubrovnik

D 160 NAZIV REKONSTRUKCIJA TRZNICE
GRADEVINE k.€.z. 1094,1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik
FAZA .
PROJEKTA GLAVNI PROJEKT - ispravak 2

NAZIV
PROJEKTA VODOVOD | KANALIZACIJA

ULJEV
D 160

EQ,ET’?AJ DETALJ ODVAJACA S TALOZNICOM

MJERILO
CRTEZA [,
PROJEKTANT IVO ZUVELA, dipl.ing.stNm 1)

Sve mjere prekontrolirati u naravi (na gradilistu) prije same montaZe separatora.

SURADNIK

NIKO ZUVELA, mag.ing.rMecrI.

DATUM
IZRADE

Split, prosinac 2020. godine

BROJ
LISTA
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